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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania wymagania dotyce wykonania i odbioru robat,
Zwigzanych z przebudaywwarsztatow szkolnych przy ul. Kamiennej 1 w Brzegau warsztat
szkolny praktycznej nauki zawodu Technik pojazdéwschodowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdagloym podstaw do udzielenia zamodwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét oldlenych w projekcie: Przebudawvarsztatow szkolnych przy ul.

Kamiennej 1 w Brzegu na warsztat szkolny praktypznauki zawodu Technik pojazdow
samochodowych.

Inwestor: Zespot Szkot Budowlanych w Brzegu
ul. Kamienna 3, 49-300 Brzeg

1.3. Zakres robot objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikaaig Wspolnego Stownika Zaméwi€CPV)
Wymagania ogolne zawarte w ST dotyomszystkich rob6t budowlanych i naleje stosowéa
W powigzaniu z rnkej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami teadmmymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

451-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
451-2 ROBOTY ZIEMNE

452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-1 KONSTRUKCJEZELBETOWE

452-2 ROBOTY MUROWE

452-3 KONSTRUKCJE DREWNIANE

452-4 HYDROIZOLACJE

452-5 IZOLACJE TERMICZNE

452-6 POKRYCIE DACHOWE | OBROBKI BLACHARSKIE
452-7 ELEWACJE

454. ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-1 SZKIELETOWESCIANKI DZIALOWE
454-2 TYNKI

454-3 PODLQA | POSADZKI

454-4 OKLADZINY CERAMICZNE

454-5 ROBOTY MALARSKIE

454-6 SUFITY PODWIESZONE

454-7 STOLARKA ISLUSARKA
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1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej ogolnej specyfikacji techniczneS0 g zgodne
z obowhzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaiosgo.

Uzyte w OST wymienione po#ej okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nasgpujaco:
Budowa- wykonywanie obiektu budowlanego w okiaym miejscu.

Budowla- obiekt budowlany, nieddacy budynkiem, stanowty catag¢ techniczno-iytkows albo
jego czs$¢ stanowica odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny.

Data Rozpoazxia - oznacza datrozpoczcia Robot i dat przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja projektowa oznacza dokumentagcj(zawierajca réwniez rysunki), ledaca
zakcznikiem do SIWZ.

Droga tymczasowa (moniawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona uddhur
pojazdow obstugapych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawmizéana do usugcia
po jego zakaczeniu.

Dziennik budowy dziennik, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowijcy urzdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zaian okolicznaci
zachodzcych w toku wykonywania robot.

Inspektor nadzoru oznacza os@bposiadajca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, ngezomn przez Irtyniera do dziatania jako
Inspektor nadzoru i wymienigrw Akcie Umowy.

InZynier - oznacza os@bwyznaczon przez Zamawiacego do dziatania jako ignier wymienion

w Akcie Umowy lub inm osole wyznaczog w razie potrzeby przez Zamawjeggo

z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawposiadajca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwieeddug prawa Kkraju, upowaiona
do kierowania robotami i do wygtowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw- akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgty
wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonavebmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zgiznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez kyniera.

Laboratorium uprawnione- drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeemte przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badpréb zwizanych z ocenjakaosci
materiatdw oraz robot.

Materialy - oznaczaj wszelkiego rodzaju rzeczy (inneznlUrzadzenia) majce stanowd lub
stanowice cz$¢ Robot Statych, wgcznie z pozycjami obejmagymi same dostawy (@eli
wystepuja), ktore mog by¢ dostarczone przez Wykonagwvediug Umowy.

Obiekt budowlany jest to budynek wraz z instalacjami i goizeniami technicznymi lub budowla
lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodsé - zgodnd¢é wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat oldleny z przeagtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory aostypetniony przez Wykonawc
I zawiera podpisanofert na Roboty, skierowando Zamawiajcego.

Plac budowy- oznacza miejsca gdzie md)y¢ realizowane Roboty State i do ktdrych majy¢
dostarczone Urgdzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wpia w Umowie
wyszczegolnione jako stanayge czsci Placu Budowy.

Podwykonawca- oznacza kala osolz wymieniop w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osolg wyznaczon jako podwykonawca, dla e¢&i Robot; oraz prawnych nggicow
kazdej z tych osob.
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Polecenie Iayniera- wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikow&hesunki, ktdre mogbyc
konieczne do realizacji Robot i usecia wszelkich wad zgodnie z Umaw przekazane
Wykonawcy przez liyniera lub upowznionego asystenta gniera, jéli to tylko mazliwe
wydawane na pmie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lidyckna ledgca autorem
dokumentacji projektowe;.

Protok6t odbioru ostatecznege oznaczaSwiadectwo Wykonania Rob6t po ich catkowitym
zakaczeniu.

Przedmiar Robot oznacza dokumenty o takiej nazwieslijesg) objete Wykazami wjczone
do Dokumentacji projektowej, ebdacy zahcznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

Przedstawiciel Wykonawcy oznacza os@h wymieniory przez Wykonawg w Umowie
lub wyznaczon w razie potrzeby przez Wykonagydktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Przeds¢wziecie budowlane kompleksowa realizacja.

Rekultywacja roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczaj Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nizhleznie co jest
odpowiednie.

Roboty State oznaczaj roboty state, ktdére magby¢ zrealizowane przez Wykonawavediug
Umowy.

Roboty Tymczasowe oznaczaj wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzajurzadine
na Placu Budowy do realizacji i ukezenia Robot Statych oraz usgmia wszelkich wad.

Rysunki- oznaczaj rysunki Robot, wjczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkigunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imiedamawiagcego zgodnie z Umayw
Specyfikacja- oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istdiny¢arunkdéw Zamoéwienia
w postpowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawartaatmsimowa pomgidzy Wykonaweg

a Zamawigjcym.

Specyfikacja techniczna oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja tectmaicwykonania

i odbioru robét, bdacy zahcznikiem do SIWZ.

Sprzt Wykonawcy- oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdyne imzeczy, potrzebne
do realizacji i ukaczenia Robo6t oraz usuicia wszelkich wad. Jednzd Sprzt Wykonawcy nie
obejmuje Robo6t Tymczasowych, Sgiiz Zamawiajcego (jeeli wystepuje), Uradzen, Materiatow,
lub innych rzeczy, magych stanowd lub stanowicych czs¢ Robot Statych.

Sprzt Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdyslijesa) udostpnione przez
Zamawiagcego do uytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano weS8yfikacii; ale nie
obejmuje Uradze, jeszcze nie przyfych przez Zamawiagego.

Strona- oznacza Zamawiggego lub Wykonawg w zalenaosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczeg6lne Umowy, rid&i Ogolne Umowy,
Oferte Wykonawcy wraz z zatznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbi@obot,
Dokumentagj projektows, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty {je sa) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia-_oznaczaj aparaty, maszyny i pojazdy meg stanowd lub stanowice czs¢ Robdt
Statych.

Wykazy- oznacza dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykee; i dostarczone
wraz z Oferj i wkagczone do Umowy. Dokumenty te mpgawierd Przedmiar Robot, dane, spisy
oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca oznacza osalfy) wymieniory(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastpcow tej osoby(ob).
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Zadanie budowlane- czs$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoygda odebng catasé
konstrukcyjra lub technologiczg zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie mae polegé na wykonywaniu robot zwekanych z budow
Zalgcznik do oferty- oznacza wypetnione strony zatytutowane a€ahik do oferty”, ktore
s3 zahczone do Oferty i stanowjej cz$¢.

Zamawiagcy - oznacza os@h wymieniory jako Zamawigicy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastpcow tej osoby.

1.5. 0Ogbélne wymagania dotycace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz ich zgodfioz projektem
budowlanym (PB) i specyfikacjami technicznymi (S©raz przepisami prawa budowlanego
i sztulg budowlan.

1.6. Zakres robot

Wykonawca powinien zapewhicata&¢ robocizny, materiatdw, spgti, narzdzi, transportu
i dostaw, niezbdnych do wykonania robot ajtych umows, zgodnie z jej warunkami, PB, ST
i ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru irtarskiego. Przed ostatecznym odbiorem
robét Wykonawca uposzlkuje plac budowy i przyleglty teren, dokona roztinia wykonanych
robét, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt pizekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentbwdowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem zgteumedia i wynajmowane pomieszczenia.

1.7. Zgodnoéé rob6t z PB, PW i ST

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) peSyfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektorazonadinwestorskiego (np. protokoty
konieczndci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania)ost@ o zamoéwionym zakresie s
integraly cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarteabowizujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie mze wykorzystywa bledéw w PB i PW lub ich pomija O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadotilnspektora nadzoru, ktory w porozumieniu z Pr@ekem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatymy by¢ zgodne PB, PW i ST.

Dane okrélone w PB, PW i w ST uwane § za wartdéci docelowe, od ktérych dopuszczalne
s3 odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatbw mugzby¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymogami,

a rozrzuty tych cech nie mggrzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nieda w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na
zmiarg parametréw wykonanych elementow budowli, to takiateriaty winny by niezwtocznie
zasgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszk@vawcy.

1.8. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, wagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem

przekazania terenu budowy ngmijace dokumenty:

— oswiadczenia oséb funkcyjnych o przgju obowihzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),

Inwestor przekze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym urpow
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W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekdaVykonawcy dzienniki budowy wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administgagyni. Wskae punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawogkona z materiatdw wiasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru medidw sposob uzgodniony z dostawc
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie robét Wykonawca obégiepublicznie w sposob uzgodniony

z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przezesrozenie, w miejscach i $lgach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiegio przedstawicielem Inwestora, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych - w mgarpotrzeb poéwietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego ok&li niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie
prowadzonych rob6t nie podlega goinej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane

do robdt od daty rozpogeia do daty zakiczenia robodt i przekazanie obiektu Zamawgemu.
Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanwginmo by
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego efdggnbyly w zadowalajcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie hgniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie pgaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod
rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

1.9. Powiazania prawne i odpowiedzialnéé prawna

Stosowanie si do ustale prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znai stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obgaujagce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wiladze miejs¢ovkeore § w jakichkolwiek sposéb
zwigzane z robotami oraz musi by peini odpowiedzialny za ich przestrzeganie padcz
prowadzenia budowy.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wiasobi bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagarawnych dotyczcych wykorzystania
opatentowanych rozwzan projektowych, urzdzen, materialtdw lub metod. W sposébagiy
powinien informowd Inspektora o swoich dziataniach, przedstayeidkopie zezwolg i inne
odnane dokumenty.

J&li nie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to w c&db
obcigza one Wykonawe.

Ochrona wtasnaci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowtany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenmasndci
publicznej lub prywatnej. Zeli w zwiagzku z zaniedbaniem, nievglgwym prowadzeniem robét lub
brakiem koniecznych dzialaze strony Wykonawcy nagdi uszkodzenie lub zniszczenie wiascio
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj Kosaaprawi lub odtworzy uszkodzpn
wlasng¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej widsnopowinien by nie gorszy ni przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne oraz
musi uzyské od odpowiednich wiadz, ¢bacych wiacicielami tych uradzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez kstora).



Przebudowa warsztatow szkolnych w Brzegu OST -czes¢ ogblna

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot set&e oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdze.

Wykonawca zobowgzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezeywzasowy oraz finansow
dla wszelkiego rodzaju robot, ktore mdpy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji lub
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadérmwestora i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczcia robot.

Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowd, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy

ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:

— podejmowé wszystkie uzasadnione kroki zmiergag do stosowania przepisOw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie budowy orazdaie unikat uszkodze lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasrioi prywatnej i spotecznej, a wynikagych ze skzenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania;

— miat szczegdlny wzgt na prace spetu budowlanego iywanego na budowie. Stosowany
sprzt nie mae powodowa zniszczé w srodowisku naturalnym. Opfaty i kary
za przekroczenia norm, oktenych w odpowiednich przepisach dotycych srodowiska,
obcigzaja Wykonawe;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacjpdy a wynikajce z zaniedbaw czasie
realizacji robot, obagizaja Wykonawe.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia. Nie
wolno stosowé& materiatdw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie o gaeniu wikszym
od dopuszczalnego. Wszystkie materialyyta do robét musz mie¢ swiadectwa dopuszczenia
do stosowania wydane przez uprawnigednostk, jednoznacznie okfékjace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw seodowisko.

Utylizacja materiatdow szkodliwych pochagzch z demontas naley do Wykonawcy
i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykarewozmigéci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych igaagnowych oraz przy maszynach
i w pojazdach mechanicznych. Materialy fatwopalnedab sktadane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedeges osbb trzecich.

Prace p@arowo niebezpieczne wykonywanedbh na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomgxi.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowaoearem wywotanym jego
dziatalnGcia przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezgowywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniediaw zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiechny

Bezpieczdéstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrézedacdzie przepisow dotygeych bhp.

W szczegélnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowiraz niespetniggych odpowiednich

wymaga sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgme, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie orz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznegqodpowiednie biura, jadalnie , umywalnie, ubikage)
Uznaje s¢, ze wszystkie koszty zwrane z wypetnieniem wyma@aokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kosztorysowe.

Ograniczenie obcazen 0si pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniagzebchzenia na € przy transporcie
materiatdw i wyposzenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie rngdmb zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w $posihgly bedzie o kadym takim
przewozie powiadamial przedstawiciela InwestorajaRty i tadunki powoduce nadmierne
obcigzenie osiowe nie ¢ula dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w oddrie terenu
budowy i Wykonawca ¢xizie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami kygniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
2.1. Akceptowanie wzytych materiatéow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szotaeg informacje dotycce
proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania oraz odpowiedéweadectwa badania jakoi

w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru itovekiego. Zatwierdzenie jednego materiatu
z danegarodia nie oznacza automatycznego zatwierdzeniagpagoh materiatow z tegoddia.
Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia ba&dav celu udokumentowaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczalneg@dta w sposob ggly spetniaj wymagania ST w czasie prowadzenia
robot.

Jezeli materiaty z akceptowanegarodia g niejednorodne lub nie zadawalegj jakdcci,
Wykonawca powinien zmieéizrodto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykaiczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznycldree@g® miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowaniahtgamych wigciwosci kolorystycznych
w czasie catego procesu eksploataciji.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiobel wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiekirédet miejscowych wdczapc w to zrédta wskazane przez Ayniera

i jest zobowgzany dostarcay Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmsem eksploatacii
zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych
materiatow z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskaniaskiai zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuhgwacji terenu po ukiczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@nterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowydp wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagaUmowy lub wskazé& Inzyniera.
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Eksploatacjarodet materiatow édzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglupozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powrad Inzyniera o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatlu, albo w okresie dBrym, jali bedzie

to wymagane dla badgprowadzonych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie mae by pézniej zmieniany bez zgody gniera.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatow bez akceptacji Insgp@knadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko ligz sk z tym,ze roboty nie zostarprzyjete i nie lgda zaptacone.

2.5. Inspekcja wytworni materiatdow i elementéw

Wytwornie materiatow i elementow, zarowno przed jalpo akceptacji Inspektora nadzoru

inwestorskiego, mag by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgoflriostosowanych metod

produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji ngleapewnt:

— wspoOtprae i pomoc Wykonawcy,

— wolny dostp, w dowolnym czasie, do tych@zi wytwdrni, gdzie odbywa giproces produkcji
materiatdbw przeznaczonych do wbudowania na tetsumni@wy.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane nadeiido czasu, gdyedla one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszceenmchowaly swajjakos¢ i whasciwosci
oraz byly dosjpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesiegk Przechowywanie
materialtdbw musi si odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla dansgeriatu oraz
w sposoéb skutecznie zabezpiegegjprzed dosipem oso6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiaggwinny by po zakaczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagwdo ich pierwotnego stanu.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgii, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét i dédzie gwarantowa przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami olie@ymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadaeestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robo6t musi byutrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowa do pracy.

Wykonawca dostarczy, nagdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopi&kutieentow
potwierdzagcych dopuszczenie spitm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si mazliwos¢é wariantowego iycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestoggkie swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptaej
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Wybrany sprzt po akceptacji, nie ni®@ byt pazniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszcdorrobot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszt§@dnorazowych spetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktorych ten sgrzjest przeznaczony. Koszty transportu sfrz
nie podlegaj oddzielnej zaptacie.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robo6t i na wéaiwosci przewaonych materiatow.
Wykonawca bdzie usuwat, na bigco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniaveplowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojalaaecteren budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. 0Ogoblne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rokgbdne z umow oraz za jake&t
stosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za kdodnd¢ z PB i wymaganiami ST,
programem zapewnienia jalad PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwektego.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wyznaczenie wysékbwszystkich elementow
konstrukcji zgodnie z wymiarami i gdnymi okr&lonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Nastpstwa jakiegokolwiek ldlu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostas, jesli wymaga: tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagna wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoprzez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngg.

5.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskom

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementolot lzda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, iBhNych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowaiony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wstkich materiatow
dostarczonych na budevub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektorastly wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgcpod grdbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymaeianinu poniesie Wykonawca.

W przypadku opgnien realizacyjnych budowy, stwarzaych zagraenie dla finalnego
zakaczenia robot, Inspektor ma prawo wprowgdaodwykonawe na okrélone roboty na koszt
Wykonawcy.

5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny ¢dzie za prowadzenie na bieo ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatow, ugdzen, lokalizacji i wielkagci robdét. Zmiany te nalgy rejestrowa

na komplecie rysunkow, watznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien prizeidk
Inwestorowi aktualizowane na higo rysunki powykonawcze, co najmniej raz w mgesj w celu
dokonania ich przegtlu i sprawdzenia. Po zakezeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie
przekazany Inwestorowi. Niedopuszczalne jest wpdagaie zmian w projekcie bez uzyskania
zgody projektanta i Inwestora.
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5.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem robot, jeden egzemplarzy kompletnych iksjru

w zakresie eksploatacji i konserwacji dlazétago urzdzenia oraz systemu mechanicznego,

elektrycznego lub elektronicznego.

Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiggo w dostarczonych instrukcjach zostan

uzupetnione przez Wykonawav ciggu 30 dni roboczych nagtujgcych po zawiadomieniu przez

Zamawiajcego o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawigran.in. nastpujace informacje:

— Strona tytutowa zawiergga: tytut instrukcji, nazeinwestycji, da¢ wykonania urzdzenia

— Spis tréci

- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firrkgmtakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

— Gwarancje producenta

— Szczegotowy opis funkcji kalego gtdwnego elementu skladowego uktadu

— Procedura rozruchu

— Wiasciwa regulacja

— Procedury testowania

— Zasady eksploatacii

— Instrukcja wyhczania z eksploatacji

— Instrukcja posgpowania awaryjnego i usuwania usterek

- Srodki ostranosci

— Instrukcje dotyczce konserwacji i naprawy winny zawiéravraz z kompleta instrukcp
konserwacji zachowawczej niezinej do utrzymania dobrego stanu i trwialaurzadzen.

— Dane kontaktowe do przedstawiciela producenta

5.5. Zalecenia specjalne

Czas wykonywania roboét rozbiorkowych

Przez caly okres prowadzenia robot, pozosta¢é¢daudynku kedzie wytkowana przez Inwestora
w sposb6b normalny. Prowadzenie prac budowlanychmuee w zaden sposéb zakidediezacej
pracy wytkownika obiektu. Z uwagi na specygikunkcji budynku (laboratoria — prace badawcze)
prowadzenie prac rozbiorkowych wiliove jest tylko w dni powszednie w godzinach od QIFb:
po potudniu do 9:00 rano, oraz w soboty i niedziaykonawca musi uwzegtinic rowniez
wynikajacy z prowadzenia prac rozbiérkowych wpltyw hatasusgsednie posesje. Szczegotowy
harmonogram prac rozbiorkowych nale kazdorazowo uzgoddi z przedstawicielem
Zamawiajcego.

Wygrodzenia, zabezpieczenia terenu budowy

Wykonawca musi zabezpieczyeren budowy w taki sposéb aby pyt, kurz i innechmmdne
wynikajace z prowadzenia prac budowlanych nie miaty negagége wptywu na funkcjonowanie
obiektu. W trakcie prace dotygzych remontu dwoch pomieszéz®/C na parterze i 1 girze
naleey zabezpieczy klatke schodow i korytarze (posadzki) a powstate ewentualne zzisaia
(scian, posadzki) naprawbdtworzeniowo. Powasze Wykonawca wykona na wiasny koszt.
Wytaczenia mediow

Z uwagi na specyfik funkcji budynku (laboratoria, prace badawcze) sienazliwe diugotrwate
wytaczenia mediow (pd, teletechnika, woda,scieki, gaz). Prace nalg zaplanowéa
i skoordynowa w taki sposob aby istnigje media (piony, trasy) funkcjonowaty roéwnolegle
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z wykonaniem zaprojektowanych, a celowe aggenia byty czasowo ograniczone do nigltiego
minimum. Kadorazowe wyczenia mediow mugzby¢ uzgadniane z przedstawicielem Inwestora
i realizowane tylko na podstawie Jego zgody. Pozg zalecenie Wykonawca musi uwziglic

w harmonogramie prac i swoich kosztach.

Inwentaryzacja

Po wykonaniu prac demoriavych i rozbiérkowych Wykonawca spadzi inwentaryzagj celem
sprawdzenia zgodldoi z przygtymi w projekcie zateeniami (poziom posadzki wewtnznej -
poziom posadzki zewitrznej itp.).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pghkontrok robot i jak@ci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejawy personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie

i wszystkie urzdzenia niezbkdne do prowadzenia kontroli robo6t. Minimalne wymaiga
co do zakresu bada ich czstotliwoici s3 okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania
robét zgodnie z PB.

6.2. Pobieranie préobek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadziege wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdny¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inzynier bedzie mi€ zapewniog mozliwo$é¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktére budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zosiaprzez
Wykonawe usunete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterekpnaeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania probekedy dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawio badé wykonywanych przez Zamawigjego
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaawepy przez layniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i iksfru
Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstea pgmie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora. Wyniki przechowywanedip na terenie budowy i okazywane naz#k@zadanie
Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badah

Wykonawca bdzie przekazywa Zamawiagcemu kopie raportow z wynikami bada
jak najszybciej, nie pniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia ja.

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane Zamawigiemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapraoowh.
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6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestskiego

Inspektor lgdzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawigikow
dostarczonych przez WykonagvcJeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy
nie g wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie tgomych lub dodatkowych baflaw tym
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkotvypada poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania ¢siniewiarygodnéci w prowadzeniu bada przez Wykonawg,
Inspektor mae wprowadzi staty, niezaleny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru paniesi
Wykonawca.

6.6. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem baflajakosci materiatdw przez Wykonawge Inspektor mee dopuycic
do wycia materiaty posiadage atest producenta stwierdggj ich peta zgodnd¢ z warunkami
podanymi w OST i SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty wymagane przez ST, kda partia materiatu
dostarczona na budewvinna posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugposiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razregiuy
wynikami wykonanych przez niego badaKopie wynikow tych bada beds dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi. Materiaty posiadgje atesty, a ugzlzenia wane legalizacje, magby¢
badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywaneda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi nadka
zadanie.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnynbowdazujagcym Inwestora

i Wykonawe; w okresie trwania budowy. Oboariek prowadzenia dziennika budowy spoczywa

na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu

bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomiczisgjony budowy. Kady zapis

w dzienniku budowy é&dzie opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stan@vistizbowego. Zapisy dulg czytelne,

dokonywane trwat technily, w porzadku chronologicznym, bezpednio jeden po drugim, bez

przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgdmida oznaczone kolejnym numerem

zalcznika, opatrzone dat podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngi:

— dak przyjecia i zakres obowgizkdw 0sob funkcyjnych na budowie,

— dak przyjecia placu budowy,

— dak rozpoczcia robot,

— uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramowtrob

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyprzerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich mystrania,
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— zgtoszenia i daty odbioru robot zanig@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaicowych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykemia robot podlegagych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazkui z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise PB,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykwoania robot,

— dane dotyczce sposobu zabezpieczenia robét,

— dane dotycgce jakdci materiatdbw oraz wyniki przeprowadzonych badapodaniem autora
bada,

— wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z poden kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzedstawione

Inspektorowi do akceptaciji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wigkeca podpisuje z uzasadnieniem

stanowiska ich przyria.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea i Wykonawe do ustosunkowania

si¢ do jego tréci.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatldw, orzeczenia o jdko materiatow, recepty robocze i wyniki badsporzdzone
przez Wykonawg beda stanowé zahcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsakze:

— decyzg 0 pozwoleniu na budoyy

— protokot przekazania placu budowy,

— protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiekttevenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umosyyvilnoprawne,

— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustate

— dowody przekazania materiatbw z demantadowody utylizacji materialtdw z demonta
podlegajce utylizacji,

— korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ddla przechowywane na budowie w miejscu odpowiednicezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego ohatgiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy & zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawianezgezenie Inwestora.
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7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogoblne zasady obmiaru rob6t

Prowadzenie obmiarow Robot jest niedbe tylko dla robot, ktére zgodnie z zapisami umowy
rozliczane bda na podstawie cen jednostkowych isgorzeczywicie wykonanych rob6t i do nich
sie¢ odnosz wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umow ryczajtch obmiar sprowadzagsjedynie

do szacunkowego oldlenia zaawansowania Robo6t np. dla potrzeb wystawigmzegciowej
faktury.

7.2. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Do pomiaru wywane lda tylko sprawne narzlzia pomiarowe, posiadge czytelg skak,
jednoznacznie oké&jaca wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie uradzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary kda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robotakae w przypadku
wystepowania dtaszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Gvcy.

7.4. \Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhliczewykonywane &da w sposob

zrozumialy i jednoznaczny. Wykonany obmiar robdviesat bedzie:

— podstaw wyceny i opis robot,

— ilos¢ przedmiarow robo6t (z kosztorysu ofertowego),

— dat obmiaru,

— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczeniagetalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

— obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w ka&jn
dhugas¢ x szeroké¢ x glebokas¢ x wysoka¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

— ilos¢ robot wykonanych od pogtku budowy,

— dane osoby spogdzapcej obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi robét zanikagych,

— odbiorowi czsciowemu, elementdw robét,

— odbiorowi kmmcowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbioér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdo i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redljizulegry zakryciu.
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Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej cezsci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika kydbjednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzoggizle niezwtocznie, nie pbiej jednak,
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolwydi powiadomieniem o tym tak

Inspektora.

8.3. 0Odbior czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych cgéci robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej cesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy
Z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiézemmowadzony dxzie niezwiocznie,
nie p&niej jednak, ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika obyd
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4. Odbior ostateczny (kaicowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatygo wykonania robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakdsci i wartcéci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonagvcwpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na @nie o tym fakcie Inspektora.

Osiagniecie gotowdci do odbioru musi potwierd&i wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przeka Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawieragy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. AiGiejszej OST.
W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotésiodo odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawe o0 dacie rozpocgzia odbioru i skladzie powotanej komisji kolaudawjj Rozpocgcie
prac komisji nagipi nie p&niej niz przed uptywem terminu ok§l®nego w umowie.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaowe] na podstawie przedionych
dokumentow, wynikéw badhai pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnowykonania robot z PB,
PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapanz realizacj robét, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetnigych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt pop@wgch lub robdot uzupetniggych
komisja przerwie swoje czynid i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjge jaka¢ wykonanych robot w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejugdeB lub ST z uwzgtinieniem tolerancji

i nie ma wekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipleEzdéstwo osOb i mienia,
komisja dokona podcen, oceniagc pomniejszosn wartas¢ wykonanych robot w stosunku
do wymaga przyjetych w umowie.

8.5. 0Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychérozwigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyolat w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem zasad
odbioru ostatecznego.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robot jest protokdt odbioru
ostatecznego spaidzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zokbeamy przygotowa operat kolaudacyjny
zawierajcy:
— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczym
— Dziennik budowy — oryginat i kopj
— Obmiar robot (jéli wymagany),
- Woyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),
— Atesty jakgciowe wbudowanych materiatéw,
— Dokumenty potwierdzage legalizag wbudowanych urmdze,
— Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,
— Protokoty prob i bada
— Protokoty odbioru robot zanikggych,
— Rozliczenie z demonia,
— Wykaz wbudowanych ugrdzen i przekazywanych instrukcji obstugi,
- Wykaz przekazywanych kluczy,
— Oswiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymagang/@mna Budowlanym,
Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wezigim przygotowania dokumentacyjnego
nie kxda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuniai z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zargdzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupetnap kpda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane iosagne pismem przez Wykonawc
do odbioru w terminie ustalonym przez korgisj

9. PODSTAWY PtATNO SCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Dla poszczegdélnych zakresobw Robot podsgtguatngci jest globalna warté Robét ustalona

w dokumentach umownych dla danego zakresu rzecanweg

Cena uwzgldnia wszystkie czynroi, wymagania i badania skiade¢ s¢ na jej wykonanie,

okreslone w ST i PB.

Cena obejmuje:

— prace przygotowawcze

— robocizre,

— wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

— wartas¢ pracy spreztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniagprana plac budowy
I z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

— koszty pdrednie, w sktad ktorych wchogz ptace personelu i kierownictwa zakiadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotycez bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zadu przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

— zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkdwore mog
wystgpi¢ w czasie realizacji robot.

Podstaw do wystawienia faktury za wykonanie robd&dbie, potwierdzony przez Inspektora

Nadzoru lub przedstawiciela Inwestora, protokaiscowego wykonania i odbioru robot ustalony

w oparciu o procentowe zaawansowanie robét w darejpy dla poszczegolnych elementéw

robét. Szczegdty rozliczenia Wykonawcy z Inwestoregulup zapisy umowy.
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9.2.  Warunki Umowy i wymagania ogolne OST

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw Umowy i wymaga ogoélnych zawartych
w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki ckoee w wymienionych. dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

10.

PRZEPISY ZWI AZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.Dz 2003r. Nr 207, poz. 2016
z p&niejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznigh.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838
z p&niejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%r. sprawie dziennika budowy
montau i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenmawierajcego dane dotygee
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 1p8z. 953).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa pracy

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdm{Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004r w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytik#echnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalniytkowego.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpiéstea i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126).

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budiamo-montaowych” Arkady, Warszawa
1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnie£2(Dz.U.04.92.881).
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