Specyfikacja Techniczna ST-0 ,, Wymagania ogolne”

ST-0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
Stownik zaméwien publicznych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty z zakresie stolarki budowlane;j

45431000-7 Roboty malarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z termomodernizacja budynku Sali
Gimnastycznej przy II Liceum Ogdlnoksztatcacym w Brzegu ul. 1 Maja 7.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentdw roboét.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

= Budynek - budowla, w ktérej za pomoca przegrod budowlanych wydzielone sa
pomieszczenia przeznaczone na pobyt staty lub czasowy ludzi, zwierzat lub na
przechowywanie surowcow.

= Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy i dokumentacja techniczna z
naniesionymi zmianami powstatymi w czasie budowy istotnymi dla celéw eksploatacyjnych i
celéw identyfikacyjnych elementéw zakrytych w tym powykonawcze pomiary geodezyjne.

= Dokumentacja obslugi instalacji i urzadzen —wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi
i eksploatacji instalacji i urzadzen z udzielonymi gwarancjami wraz z dokumentami ze
szkolenia personelu uzytkownika uprawniajagcymi do obslugi instalacji na zasadzie
udzielonych gwarancji i rekojmi.

= Kubatura — objetos¢ bryly budynku liczona po jego zarysach zewngtrznych. W kubaturze
uwzglednia si¢ réwniez pomieszczenia niemieszkalne jak np.: garaz, kottownia itp.

= Powierzchnia catkowita — Iaczna powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku liczona po
jego zarysach $cian zewnetrznych z uwzglednieniem grubosci $cian.

= Powierzchnia uzytkowa — powierzchnia wszystkich pomieszczen uzytkowych w budynku
ustalona na podstawie ich wymiaréw wewnetrznych. Podczas obliczen uwzgledniona jest
wysoko$¢ pomieszczen.
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Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy.

Podwykonawca - osoba prawna, fizyczna lub konsorcjum realizujaca cze¢$¢ dostaw lub robét
specjalistycznych Kontraktu, na podstawie umowy z Wykonawca.

Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji — cato$¢ dziatan doprowadzajacych inwestycje
i obiekt do parametréw eksploatacyjnych, w ktérych wspétdziataja inwestor, uzytkownik,
wykonawca, podwykonawcy branzowi i projektanci branzowi w ramach komisji
rozruchowych. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych umownych (wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie umowa.

Informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wytyczne charakteryzujace specyfike
inwestycji w okres$lonej lokalizacji stanowigce podstawe do ujecia tej specyfiki w
dokumentacji organizacji budowy wykonywanej przez wykonawce.

Kontrakt -umowa zawarta pomi¢dzy Inwestorem 1 Wykonawca ( Generalnym Wykonawca)
na realizowanie inwestycji.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciom organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowan zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i
projektantem.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru, projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow ew. dodatkowych zatagcznikéw. Wpisy w
ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszystkie tworzywa niezbedne wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odpowiednia (bliska) zgodno$§¢ — zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, jeSli przedzial tolerancji nie zostat okreslony — z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem robét.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Projekt wykonawczy — projekt o zakresie $cisle zdefiniowanym w zawartej umowie
pomiedzy zleceniodawca a zleceniobiorca wykonania projektu. Projekt wykonawczy moze
by¢ lub moze nie by¢ dokumentacja przetargowa wedtug decyzji inwestora dotyczacej
przyjetego modelu i procedury przetargu.

Przedmiar robét - zestawienie przewidywanych rob6t do wykonania w poszczegélnych
branzach inwestycji. Przedmiary moga by¢ lub moga nie by¢ dokumentacja przetargowa
wedlug decyzji inwestora dotyczacej przyjetego modelu i procedury przetargowej. Jezeli
przedmiary sa dokumentacjg przetargowa to w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
musi by¢ $cisle okre$lona ich rola w stosunku do innej dokumentacji przetargowe;.
Przetargowa dokumentacja projektowa — cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Przygotowanie terenu budowy — wszystkie obiekty tymczasowe i roboty konieczne do
wykonania inwestycji i ktére po wykonaniu inwestycji beda usunigte lub przywrdécone do
pierwotnego lub docelowego stanu.

Studium wykonalnosci - analiza inwestycji okreslajaca parametry ekonomiczne eksploatacji
obiektu w konkretnej lokalizacji inwestycji, konieczna do pozyskania unijnych $rodkéw
finansowych. Zaleca si¢ wykonanie tego opracowania takze, gdy inwestor nie zabiega o
pozyskanie takich srodkow.
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= Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia - szczegétowe wymagania Inwestora
dotyczace przyjetego modelu i procedury ogtaszanego przetargu.

= Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonywania.

= Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

= Zadanie budowlane — cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno —
uzytkowych.

= Zagospodarowanie terenu i infrastruktura — wszystkie elementy inwestycji lezace poza
granicami budynku, budowli, lecz w granicach dziatki inwestycji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umownych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty.
Wykaz dokumentacji zamieszczonej w dokumentach przetargowych:

W materiatach przetargowych zamieszczono:
= Specyfikacje techniczna,
= Przedmiary robét,
= Spis dostepnej do wgladu dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do
realizacji umowy, bedzie udostepniona wszystkim Wykonawcom w okresie opracowywania ofert.

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiajacego jeden egzemplarz dostepnej
dokumentacji projektowe;.

Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w
ramach ceny kontraktowej.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie kontraktu opracowa¢ dokumentacjg:

Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

Projekt organizacji i harmonogram robot,

Projekt zagospodarowania placu budowy, wzglednie zagospodarowania zaplecza
technicznego budowy,

= Instrukcj¢ eksploatacyjng, BHP, instrukcje ppoz.

4438
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1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenh w dokumentach umownych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw musza
wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczad
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywac na terenie budowy wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
SpIzgt przeciwpozarowy.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie b¢dg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajacg brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgod¢ na
uzycie tych materialéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
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mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoS$cia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawcg a wladcicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drdg
wewnetrznych. Jednakze ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie beda ingerowali w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong¢ robét i za wszelkie urzadzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba roboty utrzymaniowe, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9. Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w peilni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw Ilub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z
wykonywaniem rob6t i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania,
obciazenia i wydatki wynikte z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.6. Rownowazno$¢ norm i zbioréow przepiséw prawnych
Jesli w dokumentach umownych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub
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odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajagce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomigdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawece i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunigciem i
niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materialéw

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzajow materiatu w wykonywanych

robotach o ile zastosowany material posiada te same wlasciwosci techniczne jak okreslone w

dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3.  SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i iloSci wskazaniom
zawartym w ST.

Liczba i wydajnos$¢ sprzegtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptywaja
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozowych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz
wymaganiami ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakoSci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposob wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét
gwarantujacy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zwierac:
Cze$¢ gtéwna opisujaca:

= Organizacj¢ prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,

= Zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakéw  drogowych,

= Bezpieczenstwo i higieng¢ pracy,

= Kwalifikacje i do§wiadczenie kazdego z pracujacych zespotéw,

= Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako$¢ wykonywanych prac,

= Metody i procedury przyjete przez kontrolg jakosci,

= Wyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium),

= Metody i system zbierania wynikéw badan i przedstawienie tych materiatéw Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego,

= System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz montowanych urzadzen i sprzetu.

Cze$¢ szczegbdtowa opisujaca:

Termomodernizacja budynku Sali Gimnastycznej przy II L.O. w Brzegu przy ul. IMaja 7.

Strona8



Specyfikacja Techniczna ST-0 ,, Wymagania ogolne”

= Wtasciwosci dostarczonych i wbudowanych materiatéw, dokumenty stwierdzajace ich przydatnosé
zgodnie 7z przeznaczeniem (atesty, S$wiadectwa jako$ci, aprobaty techniczne, certyfikaty
bezpieczenstwa itp.),

= Parametry techniczne montowanego sprzetu i urzadzen oraz sposéb kontroli sprawnosci ich
dzialania,

= Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy tacznie z wymogami technicznymi,

= Rézne typy 1 ilos¢ srodkéw transportu tgcznie z metodami zatadunku i roztadunku,

= Metody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wlasciwosci podczas transportu,

= Metody analiz i pomiaréw wykonywanych podczas dostaw materiatéw, mieszania, wykonywania
poszczegblnych elementéw pracy,

= Metody postgpowania z materiatami i robotami niespetniajgcymi tych warunkéw.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli jakoS$ci jest osiggniecie wymaganych standardow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i jakoSci materiatow.

Przed zatwierdzeniem Programu Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi testy probne
w celu zademonstrowania ich wystarczalnosci.
Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw z czgstotliwoscig zapewniajaca
wykonywanie robdt zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan oraz ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres§lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Ponadto wykonawca powinien dostarczy¢ S$wiadectwa potwierdzajace, ze cale wyposazenie
przeznaczone do pobierania préb i testowania jest prawidlowo wykalibrowane i spelnia wymagania
procedur testowych.
Inspektor powinien mie¢ nieograniczony dostep do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia
inspekcji, a o wszelkich nieprawidtowosciach zwigzanych z laboratorium, wyposazeniem oraz
przyjetych sposobach i metodach prowadzenia testéw poinformowaé¢ Wykonawce na pismie. Jezeli w
opinii Inspektora Nadzoru btedy te mogg wplywac na prawidtowos¢ testéw, moze on odmowié uzycia
materiatéw, ktére zostaly poddane testom do momentu, kiedy procedury testow beda prawidtowe i
akceptacja materiatéw bedzie przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ wytypowane do badan
z jednakowym prawdopodobienstwem.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w testach.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakoSci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce wymienione lub naprawione z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek dostarcza Wykonawca po uprzednim zatwierdzeniu przez

Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inspektora
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.
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6.4. Badania, pomiary, préobny rozruch

Wszystkie badania i pomiary oraz prébny rozruch beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania, a po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca powinien przekazywac¢ kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminach okre$lonych w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan nalezy przechowywa¢ w postaci zaproponowanej przez Inspektora.
6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

= Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

= Deklaracje zgodnoSci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,a ~ w

razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych  badan

beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy

= Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegd6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami,

- dat¢ uzgodnienia przez Inspektora Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia przez Inspektora wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze§ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora,
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- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje te wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do instruowania
Wykonawcy w zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem robot.

= Raporty dzienne
Oznaczaja ksiazke codziennych wpiséw, gdzie zapisuje si¢ wszystkie szczegdty dotyczace
naktadéw robocizny, materialéw sprzetu jak i wykonanych przez Wykonawce robot.

= Ksiega obmiaréw

Ksigega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposdb ciagly w jednostkach
przyjetych w przedmiarze rob6t i wpisuje do rejestru obmiaréw.

= Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodno$ci materialéw,
orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru rob6t. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

= Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ réwniez:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 1 inne umowy,
d) protokotly odbioru robét,
e) protokoty z narad i instrukcje Inspektora.

= Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymoég jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robé6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisywane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Urzadzenie i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzoér zastanie ustalony z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.3.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czgsciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

444838

8.4. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosSci i jakoS$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru dokonuje inspektor Nadzoru.
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Gotowos¢ danej czgéci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pédzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.5. Odbior czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanych czgsci robét. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru rob6t dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.6. Odbior ostateczny
8.6.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnos$ci
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robét
uzupelniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wi¢ckszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.6.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

= dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

szczegblowe specyfikacje techniczne,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

instrukcje eksploatacyjne,

inne wymagane.

448483

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.7.0dbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.3. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.

Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoSci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;j.

Kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:
= robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
= warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw 1 transportu na teren budowy,
= wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
= podatki obliczone zgodnie z obowi3zujacymi przepisami.

9.4. Warunki umowy i wymagania ogélne ST -0

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
ST-0 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w
kosztorysie a takze:
= koszt wszelkich rob6t przygotowawczych i porzadkowych,
= koszt zagospodarowania placu budowy.

Powyzsze koszty nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w cene
umowna.
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Specyfikacja Techniczna ST-0 ,, Wymagania ogolne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-ISO 7737;1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczgcych
doktadnosci wymiarow.

PN-IS0O-3443-7;1994 Tolerancja w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnosci wymiarow z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna.

PN-ISO 3443-8;1994 Tolerancja w  budownictwie. Kontrola ~wymiarowania robot

budowlanych.

Inne dokumenty:

1.

2.
3.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (dz. U. Nr89 z 25.08.1994, poz.414 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003. (Dz.U. Nr 80/03 poz.718).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. (Dz.U.
107, poz.679) w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 31.07.1998r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U.
Nr 113 poz.728 z 1998r).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 24.07.1998r w sprawie
wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99 7z 1998, poz.637)

Rozporzgdzenie ministra Gospodarki z 10.03.2000r w sprawie certyfikacji wyrobow (Dz.U.
Nr.17 poz. 219 z 2000r).
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