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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB)

STWiORB D-M.00.00.00 - Wymagania Og6lne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane w zwiazku z realizacja
zadania:

,Przebudowa Mostu nad zalewem rz. Nysa Klodzka w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w
Lewinie Brzeskim”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, zwane dalej STWiORB, stanowia czgsé¢
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robd6t opisanych w
podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi
wymienionymi w Dokumentacji Projektowej Przetargowe;.

Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno uzytkowa (droga)
albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezel).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Dlugos$¢ mostu - odleglos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych z
nadsypka - odlegtos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczgcig organu wydajacego, wydana
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych.

InZzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajgcego za pomocg czlonkow
swojego zespotu o $cisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje nadzor na wykonywaniem
prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i warunkami
kontraktowymi.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Konstrukcja no$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czg§¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utoZzenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz Robdét.
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Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, zaakceptowane przez Inzyniera.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

Warstwa wiagzaca - warstwa znajdujgca si¢ migdzy warstwg $cieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.

Warstwa wyroéwnawcza - warstwa shuzaca do wyréwnania nieréwno$ci podbudowy lub profilu istniejace;
nawierzchni.

Podbudowa - dolna czgs¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezacych na warstwe
podbudowy pomocniczej lub podioze.

Podbudowa pomocnicza — warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na
warstwe podtoza. Podbudowa pomocnicza moze sktada¢ si¢ z kilku warstw o r6znych wlasciwosciach.

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktére gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dzialania mrozu.

Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody, ktéra mogtaby przedosta¢ si¢ do konstrukcji
nawierzchni drogowej. Warstwa ta charakteryzuje si¢ wystarczajaca przepuszczalno$cia po zageszczeniu.

Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziatl tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji 1 bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, shizaca jednocze$nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni — warstwa lub zespdt warstw lezacych pod konstrukcja nawierzchni drogowe;j
w przypadku, gdy podtoze gruntowe (lub grunt rodzimy lub nasypowy) nie spetnia warunku no$nosci i/lub
mrozoodporno$ci. Podloze ulepszone moze zawiera¢ nastgpujace warstwy: mrozoochronng, odsaczajaca,
odcinajaca i wzmacniajaca, a w przypadku podioza ulepszonego jednowarstwowego moze ona spetnia¢ funkcje
wszystkich tych warstw jednoczesnie.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Przedsiewziecie budowlane zamiennie zwane ,,Zadaniem” — zaprojektowanie i kompleksowa realizacja
nowego polaczenia drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych
trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzania cieku, szlaku
wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ si¢ z pelnej Sciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpietosé teoretyczna - odleglos¢ migdzy punktami podparcia (fozyskami), przgsta mostowego.

Szeroko$¢ calkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podluznej, obejmuje catkowita szeroko$¢ konstrukcyjna ustroju
niosacego.

Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajow
ruchu oraz szerokos$¢ chodnikéw mierzona w swietle porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni
dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Plac budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w Umowie jako tworzace czes¢ Placu Budowy.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

Sciany oporowe z gruntu zbrojonego — budowla utrzymujaca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntéw
nasypowych za pomoca warstw gruntu zbrojonego.

Sciany szczelinowe — $ciana z betonu lub Zelbetu wykonywana w gruncie. Beton jest uktadany przez rure
wlewowa pod ciecza stabilizujaca w przypadku szczelin zabezpieczanych cieczami, albo w niektérych
przypadkach na sucho.

Drzewo - to wieloletnia roslina o zdrewnialym pedzie gléwnym (pniu) ipedach bocznych (gateziach)
tworzacych korone

Drewno — surowiec drzewny otrzymywany ze sci¢tych drzew i formowany przez obrébke w réznego rodzaju
sortymenty

Krzew - roslina wieloletnia o zdrewnialej todydze, czasem takze korzeniach, przekraczajaca 0,5 metra
wysokosci. Krzewy maja ped gtéwny krotki, z ktérego wyrastajg réwnorzedne, rozgateziajace si¢ pedy
boczne. W przeciwiefistwie do drzew u krzewow brak osi gtéwnej, ktéra u drzew przechodzi przez system
pedowy

Podrost — faza rozwoju drzewostanu nast¢pujaca po nalocie obejmujaca mtode pokolenie gatunkéw drzew
pochodzacych czgsto z samosiewu. Drzewa w podroscie osiaggnety wysoko$¢ co najmniej 0,5m,

Zagajnik - potoczna nazwa mtodego lasu lub miodnika, takze okreslajaca niewielki las, rzadziej zaro$la.

Wyroby budowlane -  wszelkie tworzywa  niezbedne do  wykonania  Robdt,  zgodne
z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych,
zaakceptowane przez Inzyniera. Wyroby budowlane musza spelnia¢ wymagania rozporzadzenia 305/2011 dla
wyrobow objetych normami zharmonizowanymi lub ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych.

Dokumentacja powykonawcza (projekt powykonawczy) — jest to opracowanie projektowe wykonywane
na podstawie projektu wykonawczego stanowiace jego aktualizacje i zawierajace opis stanu jaki powstat po
zrealizowaniu zadania.
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Partia wyrobu budowlanego — jednorazowo (jeden samochdd, pocigg ze sktadem wagonowym, statek)
dostarczona ilo§¢ materialu na teren budowy, uprzednio zaakceptowanego przez Inzyniera/Kierownika
Projektu, o tych samych wtaSciwosciach, okreslonych w badaniach typu i posiadajagca dokumenty
potwierdzajace mozliwos¢ wbudowania zgodne z wymaganiami rozporzadzenia 305/2011 dla wyrobéw
objetych normami zharmonizowanymi lub ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu
Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i SSTWiORB
opracowanymi przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Koszty spelnienia przez Wykonawce nizej okreslonych przedsigwzie¢ nie podlegaja odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze sa wiaczone w Ceng Oferty (Zaakceptowana Kwotg Kontraktowg).

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy. Wszystkie wymagane
uzgodnienia prawne i administracyjnymi administracyjne pozyska Wykonawca.

Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od wlasciwych wiadz na
swoj koszt (takie zezwolenia moga dotyczy¢ pozwoleh na tymczasowg zmiang¢ regulacji ruchu, pozwolenia na
zajecie pasa drogowego, pozwolenie na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym, zakwaterowanie, itp.).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wilasny koszt.

Wykonawca przeniesie na wilasny koszt punkty wysokoSciowe osnowy geodezyjnej znajdujace si¢ w
projektowanym pasie drogowym, kolidujace z zakresem rob6t budowlanych. Przeniesienie punktéw
wysokosciowych osnowy geodezyjnej nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi instytucjami geodezyjnymi.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania placu budowy do kofica realizacji robét objetych Kontraktem.
Wykonawca pisemnie potwierdzi konieczno$¢ egzekucyjnego przejecia nieruchomo$ci i bedzie w nim
uczestniczyl, zapewniajac niezbedne zasoby tj. zasoby umozliwiajace wstgp na ogrodzong nieruchomos¢ i
otwarcie budynkéw (zasoby ludzkie oraz narzg¢dzia np. szlifierka katowa, tom), zasoby umozliwiajace odlgczenie
mediéw (zasoby ludzkie — personel posiadajgcy stosowne uprawnienia branzowe oraz narze¢dzia). Potwierdzenie
koniecznosci egzekucyjnego przejecia nieruchomosci moze nastgpi¢ po podjeciu préby rozpoczgcia robot
(pierwszych czynno$ci w ramach robdt) na danej dzialce. W przypadku braku mozliwo$ci przeprowadzenia
robot Wykonawca sporzadzi notatke umozliwiajacg wszczgcie postgpowania egzekucyjnego. Notatka winna by¢
sporzadzona z udzialem wilasciciela/uzytkownika wieczystego/wladajagcego. Winno z niej wynikaé, ze
Wykonawca zamierzal przeprowadzi¢ roboty na danej dzialce, jednak wtasciciel/uzytkownik
wieczysty/wladajacy uniemozliwit wykonanie tych robét. Notatka winna by¢ opatrzona data i miejscem
sporzadzenia oraz podpisami przedstawiciela Wykonawcy i wlasciciela/uzytkownika wieczystego/wladajacego,
wzglednie adnotacja o odmowie ztozenia podpisu.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na Dokumentacj¢ Projektowa:

— Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.2.1 Dokumentacja Projektowa przekazywana przez Zamawiajacego Wykonawcy w ramach Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

— Dokumentacja Projektowa tj.

. Projekt Budowlany

. Projekt Wykonawczy
—  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
—  Przedmiary Robdt.
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1.5.2.2 Dokumentacja Projektowa do wykonania przez Wykonawce.

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz innymi
odpowiednimi Instytucjami:

geodezyjna dokumentacj¢ powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw, z naniesieniem
zmian na map¢ zasadnicza z uzyskaniem potwierdzenia z Wojewddzkiego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej (wraz z wersja elektroniczng edytowalna w formacie zaakceptowanym
przez Inzyniera),

inwentaryzacje techniczng i fotograficzng stanu technicznego drég oraz budynkéw w pierwszej linii
zabudowy przed przystgpieniem do realizacji zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokotéw z
ich Administratorami i wlascicielami,

dokumentacj¢ fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robét, w szczegdlnosci dla robét
zanikajacych,

opracowanie procedury podejmowania dziatan na wypadek przedostania si¢ do Srodowiska substancji
niebezpiecznych.

Obiekty drogowe

projekty technologiczne i organizacji rob6t oraz Program Zapewnienia Jakosci,

plan zabezpieczenia dowozu materialéw budowlanych po istniejacej sieci drog oraz ewentualnych drég
technologicznych,

ocena stanu budynkéw przed przystapieniem do Robdt,
projekty organizacji ruchu na czas budowy,

projekty posadowienia oraz konstrukcji wsporczych tablic i znakéw drogowych do projektu stalej
organizacji ruchu,

projekty szczeg6towe tablic drogowych,

projekty objazdéw i przejazdéw tymczasowych,

projekty zabezpieczenia skarp wykopéw,

projekty odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopdéw,

projekty obnizenia zwierciadla wody gruntowej,

projekty tablic informacyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym,

projekt zabezpieczenia Scian wykopdow i rozkopéw fundamentowych (grodzice i ksztattowniki);

projekt organizacji i harmonogram robdt ziemnych;

projekt gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami obowiazujacymi. Do obowigzkéw Wykonawcy

bedzie nalezed:

(a) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i zlozenie wniosku o jego
zatwierdzenie przed rozpoczeciem rob6t rozbiérkowych,

(b) uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
(c) sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania

wytworzonymi odpadami i zlozenie jej do wilasciwego organu ochrony $rodowiska przed
rozpoczeciem rob6t rozbiérkowych.

operat odbiorowy,

obliczenia i rysunki robocze dla ekranéw akustycznych wraz z fundamentowaniem,
recepty laboratoryjnych betonéw asfaltowych i stabilizacji,

pozostate projekty i dokumentacje wymienione w poszczegdlnych ST.

Obiekty inzynierskie

projekty technologiczne i organizacji rob6t oraz Program Zapewnienia Jakosci,

projekty odwodnienia obiektéw mostowych,
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— projekty wykonawcze, w ktérych wybdor — akceptacja wyrobu (materiatu) decyduje o zastosowaniu
indywidualnej technologii (np. sprezanie konstrukcji, urzadzenia dylatacyjne, odwodnienie obiektu, itp.),

— projekty wykonawcze — warsztatowe, w szczegdlnosci konstrukcji stalowych,

— projekty technologii i organizacji, w ktorych posiadany sprzet i oprzyrzadowanie wykonawcy robét
rzutuje na prowadzenie robdt (w szczegdlnosci projekty montazu, nasuwania, wypychania konstrukcji,
projekty rob6t rozbidrkowych, projekty zabezpieczenia $cian wykopu, projekty odwodnienia wykopow,
projekty technologii i organizacji zwiazane w wykonywaniem robét na terenie PKP),

— projekty elementéw zabezpieczajacych (rusztowan, deskowan, pomostow roboczych itp),
—  projekty technologiczne montazu prefabrykatéw dla obiektéw z belek prefabrykowanych,
— projekty montazu konstrukcji stalowych (w tym projekt technologii spawania),

— program zapewnienia jakoS$ci zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej,

— projekty technologiczne montazu do konstrukcji obiektu: barieroporeczy, balustrad, barier, ekranéw
akustycznych, urzadzen odwodnienia i rur ostonowych dla kabli,

—  projekty montazu tozysk,

— projekty urzadzen dylatacyjnych i projekty montazu tych urzadzen,

— projekty technologiczne robét izolacyjnych,

— projekty podpér montazowych,

— projekty technologiczne zabezpieczenia wykopdw, w tym wbicia 1 zakotwienia §cianek szczelnych,
— projekty technologiczne wzmocnienia podioza pod przyczéiki i filary,
—  projekty technologiczne wykonania robét palowych,

—  projekty prébnego obciazenia pali,

— recepty laboratoryjne mieszanek betonowych i AC,

— projekty technologiczne betonowania,

— projekty technologiczne zbrojenia elementéw Zelbetowych,

— projekty technologiczne oston przed porazeniem pradem,

— projekty probnego obciazenia obiektéw (ktére Wykonawca zleca po akceptacji Zamawiajacego jednostce
naukowo-badawczej wykonawcy prébnego obciazenia obiektu),

— operaty wodnoprawne dla konstrukcji tymczasowych, np. rusztowania,
—  projekty warsztatowe dla przepustéw pod korong drogi,
— projekty i dokumentacje wszystkich pozostatych elementéw wymienionych w poszczeg6lnych ST.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt, konieczne okaze si¢ uzupetnienie rysunkow z uwagi na wybrana
technologi¢ Wykonawcy, to Wykonawca wykona brakujace rysunki oraz niezbedne specyfikacje wlasnym
staraniem i na koszt wlasny, oraz przedstawi je Inzynierowi do zatwierdzenia w ilosciach i terminie z nim
uzgodnionym, nie p6zniej jednak niz na 6 tygodni przed terminem rozpoczgcia Rob6t (wg harmonogramu).
Wszelkie opéznienia w powyzszym terminie sg jednoznaczne z op6znieniami z winy Wykonawcy w
terminach realizacji Robét.

Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem w/w dokumentacji sg zawarte
w Cenie Kontraktowej i nie beda podlegaty odrebnej zaptacie.

1.5.2.3 Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca
powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania
rob6t oraz osiggniecia parametréw technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze skladac te
informacje kolejno w czesciach, ale kazda przedtozona czgs¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by
mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezalezne od catosci projektu. Terminy
przekazania powinny by¢ zgodne z zapisami we wcze$niejszym akapicie.
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1.5.2.4 Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformutowaé komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji i danych
przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 28 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia
nalezy uwazac¢ za przyjete przez Wykonawce, jesli w ciagu 7 dni od daty otrzymania nie zglosi zastrzezefn na
piSmie.

Wykonawca przed ztozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien skonsultowac si¢ z Inzynierem.
Notatka dotyczaca konsultacji oraz ewentualne rysunki w wymaganej ilosci kopii, powinny zostac
dostarczone przez Wykonawce¢ co najmniej na 7 dni przed datg konsultacji.

1.5.2.5 Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupetni¢ dokumentacj¢ oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w
zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania rob6t. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi
rysunki powykonawcze w czytelnej, prostej formie, w trzech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego
odcinka robdt, ktéry bedzie przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany przez specjalistyczng firme lub
Zamawiajacego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pzniej niz 14 dni przed datg przekazania.
Opédznienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej beda traktowane jako opdznienia w terminowym
wykonaniu robét.

Wszystkie koszty zwigzane z uzupetnieniem Projektu Budowlanego o zmiany jak wyzej s zawarte w Cenie
Kontraktowe;j i nie beda podlegaly odrebnej zaptacie.

1.5.3. Zgodnos$¢é Robét z Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Szczegétowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji. Wykonawca winien na
etapie przygotowania oferty zapoznac si¢ z cata dokumentacja i uja¢ wszystkie wynikajace z niej wymagania
i roboty w cenie kontraktowej poszczegdlnych pozycji kosztorysowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Brak
wyszczegdlnienia w pkt. 9 odpowiedniej ST wymagan wyszczeg6lnionych w innych cz¢Sciach Dokumentacji
Projektowej nie moze by¢ podstawg roszczen finansowych.

Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ przekazang Dokumentacje Projektowa oraz zglosi¢ wszystkie uwagi do
ich zawarto$ci w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokumentéw. Wszystkie zgtoszenia brakéw,
ewentualnych btedéw, niescistosci itp. po tym terminie nie moga skutkowaé opdznieniami lub wstrzymaniem
Robét. Dzialania takie beda uznawane za wystepujace z winy Wykonawcy Robét.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw, obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w warunkach Kontraktu. W przypadku rozbieznoS$ci opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytu
ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa i wptynie to na
niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane i ponownie poprawnie wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie realizacji Rob6t az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz kompleksowego, catorocznego utrzymania
istniejgcych obiektow (jezdnie, obiekty mostowe, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
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ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na Terenie Budowy wraz
z Zimowym utrzymaniem, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot,
po uprzednim uzyskaniu od Inzyniera Swiadectwa Przeje¢cia Robdét dla kazdego z poszczegdlnych Etapow.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza si¢ wykonanie Robét utrzymaniowych i remontéw biezacych
niezbednych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym (w tym réwniez
standardzie zimowego utrzymania), zalozonym dla

tej drogi, w zakres ustug wchodzi:

- remont nawierzchni;

- oczyszczanie nawierzchni;

- sprzatanie paséw drogowych

- utrzymanie poboczy;

- utrzymanie rowow;

- utrzymanie przepustow;

-utrzymanie obiektow mostowych;

- utrzymanie oznakowania (wszystkie znaki pionowe i poziome) oraz ich biezace uzupetnienie (w przypadku
zniszczen, kradziezy itp.);

- bariery drogowe (wszystkie typy);

- sygnalizacja $wietlna;

- o$§wietlenie drogowe;

- koszenie poboczy catego pasa drogowego;

- utrzymanie zieleni przydroznej — m.in. trawniki, drzewa i krzewy i inne obszary zielone;

- utrzymanie parkingéw z wyposazeniem;

- usuwanie martwej zwierzyny i oddawanie do utylizacji;

- utrzymanie odwodnienia;

- likwidacja skutkéw zdarzen na drogach i zagrozen, wspdtpraca ze Straza Pozarng oraz Policja;

- oznakowywanie i zabezpieczanie miejsc stwarzajacych zagrozenie dla uzytkownikéw drég;- informowanie w
czasie rzeczywistym, dyzurnego PID Oddziatu o wszelkich utrudnieniach i zdarzeniach na drodze;

- zimowe utrzymanie drég i chodnikéw - powyzsze obejmuje od$niezanie i zwalczanie §lisko$ci na drogach i
chodnikach zgodnie z Zarzadzeniem nr 15 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23
wrze$nia 2016 roku zmieniajace zarzadzenie w sprawie standardéw zimowego utrzymania drég krajowych, dla
ktérych zarzadca jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad, oraz ponizszymi czasami reakcji dla
chodnikéw:

Dopuszczalne odstepstwa od stanu nawierzchni

Opis standardu opisanego standardem z okresleniem czasu w
Godziny zimowego utrzymania | Jjakim powinny by¢ usunigte (zlikwidowane)
chodnikéow Od stwierdzenia

Po ustaniu opadu wystapienia SliskoSci

Chodnik od$niezony a
) ) $liskos¢ zimowa
4:00 — 22:00 Alikwidowana na calej do 4 godz. do 4 godz.

szerokosci.

Chodnik od$niezony a
sliskos¢ zimowa
22:00 — 4:00 Zlikwidowana na catej do 6 godz. do 6 godz.

szerokosci.

Przebudowa Mostu nad zalewem rz. Nysa Klodzka w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 124270 w Lewinie Brzeskim



STWiORB D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE DLA ROBOT

Wymaga si¢, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawial na nawierzchni
jezdni i poboczy uskokéw poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robot utrzymaniowych.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana zaktualizowanego projektu organizacji ruchu wymaga
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajagce w tym: zapory, Swiatla ostrzegawcze, ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i
znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robdt, wygody spotecznosci i
innych, zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw 1 pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznoéci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w Ceng
Kontraktowa.

Na etapie dokonywania odbioréw czasowej i stalej organizacji ruchu, a takze przegladéw po oddaniu do
ruchu, Wykonawca zapewni stosowne zabezpieczenie (zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowe;j
organizacji ruchu) jednoczesnej pracy co najmniej 2 zespotéw/komisji powotanych przez Zamawiajacego.

Wykonawca zalagczy do projektu tymczasowej organizacji ruchu (TOR) obliczenia mechanistyczne
konstrukcji nawierzchni drég bocznych lub niepetnej konstrukcji drogi gtéwnej (rzeczywiste warstwy
konstrukcji nawierzchni oraz warunki ruchowe) wykorzystywane przez Wykonawce do celéw objazdu i
standardowo projektowane na inne warunki ruchowe. Obliczenia powinny by¢ integralng czescia projektow
TOR i podlegaja akceptacji Inzyniera. Po zakonczeniu wykorzystania objazdu kazdorazowo po drogach ww,
przypadkach Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dodatkowe badania diagnostyczne okre$lajace stan
drég. Rodzaj i zakres tych badan okresli Inzynier. Konsekwencje wykorzystania drég do celéw objazdéw,
projektowanych na inne obciazenie ruchem, obcigzajag Wykonawce.

Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
InZynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich iloSciach okreSlonych przez InZzyniera,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Roboét.

Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt, rozmiary, ilo$¢ i lokalizacje tych tablic.

Takie tablice informacyjne beda utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez caty czas trwania Rob6ét.

1.5.5. Zabezpieczenie urzadzen tacznosci, kierowania ruchem i o§wietlenia na istniejacych drogach

W przypadku wykonywania rob6t na istniejacej drodze Wykonawca podejmie wszelkie Srodki wymagane przez
zarzadce drogi w celu okreSlenia lokalizacji i zabezpieczenia urzadzen tacznosci, kierowania ruchem i
o$wietlenia.

Jezeli urzadzenia znajduja si¢ w obszarze oddzialywania Robét, Wykonawca zapewni urzadzenia zastgpcze
zgodne z opisem w Kontrakcie, ktére powinny by¢ gotowe do uruchomienia przed wylaczeniem istniejacych
urzadzen.

Wszystkie polaczenia lub roztgczenia w istniejagcym urzadzeniu mogg by¢ wykonywane jedynie przez zarzadce
drogi lub pod jego nadzorem.

Wykonawca jest zobowiazany do kontaktowania si¢ z zarzadca drogi za posrednictwem Inzyniera.
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1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot Wykonawca zapewni¢ nalezyte:

a) Zabezpieczenie drzew przed wplywem zageszczenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

b) Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym pyleniem
poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci
gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.

¢) Odpowiednig ochrone przed erozja wodng gruntéw poprzez formowanie katéw pochylenia skarp
zgodnych z projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozje stosowac grunty odporne na
sptukiwanie. Skarpy o wysokosci ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny by¢
zabezpieczone poprzez naniesienie srodka antyerozyjnego (osad $ciekowy ze $cidtka, struzynami lub
sieczka), a po ostatecznym uformowaniu — trwate ustabilizowanie przez humusowanie i zadarnianie.

d) Mozliwie daleka lokalizacj¢ zapleczy budowlanych i skladow wyrobéw budowlanych
od zabudowy mieszkaniowej, w zaglebieniach terenu co minimalizuje negatywne oddzialywanie na
krajobraz, rozprzestrzenianie pytéw, zanieczyszczen powietrza i hatasu.

e) Minimalizacje ucigzliwos$ci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzadzen i maszyn
spetniajacych polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisji hatasu
do $rodowiska oraz unikanie prowadzenia zwigzanych ze znaczng emisjg hatasu w porze nocnej,
zwlaszcza w poblizu zabudowy mieszkaniowe;.

f) Organizowanie prac budowlanych w ten sposéb, aby ograniczy¢ przelewanie paliw 1 lepiszczy w
miejscu budowy — co w razie awarii moze spowodowac zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen  lub  ucigzliwosci dla  os6b  lub  wlasno$ci  spotecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.
W przypadku budowy drogi w odlegto$ci <500m od waznych dla ptazéw zbiornikéw wodnych znajdujacych sie
poza zasiegiem prac budowlanych nalezy wykona¢ tymczasowe ogrodzenia na odcinkach drogi, na ktérych
zostanie stwierdzona migracja ptazéw. Material zalecany na tymczasowe ogrodzenia: geowtdknina, geotkaning
Iub mocna folia, ewentualnie siatka polimerowa o drobnych oczkach (do max. 0,5cm — odpowiednia wylacznie
w okresie wiosennym, gdy brak matych stadiéw miodocianych). W razie konieczno$ci przenie$¢ ptazy na druga
stron¢ ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno mie¢ krawedz gérng o szeroko$ci min. 10cm odchylona pod
katem 30° w kierunku ,,na zewnatrz” terenu budowy.

Wszelkie ,,putapki” (np. wloty do studzienek) nalezy starannie zabezpieczy¢ przed wpadaniem i uwi¢zieniem w
nich ptazéw.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Wyroby budowlane i materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét beda miaty aprobate techniczng, wydang przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgodg¢ na uzycie tych
materialéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Materiaty z rozbiérki po dokonaniu segregacji i kwalifikacji podlegaja przekazaniu ich wtascicielowi lub
utylizacji na koszt Wykonawcy, tacznie zkosztami uzyskania, wymaganych prawem, zezwoleh na
prowadzenie dziatalnoSci w zakresie odpadéw zgodnie m.in. z przepisami:

a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (tekst jednolity).
b) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r w sprawie katalogu odpadéw

¢) Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r w sprawie rodzajéw i ilosci
odpadéw, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw
d) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadéw
Wykonawca poniesie konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia.
1.5.9. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych,
takie jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Nie dopuszcza si¢ zamknig¢cia zadnych urzadzen bez pisemnej zgody wilasciciela. Przed zamknigciem
jakichkolwiek urzadzen Wykonawca zapewni odpowiednia instalacj¢ zastepcza o ile Kontrakt nie przewiduje
inaczej.

W przypadku, gdy prywatne lub publiczne urzadzenia znajdujace si¢ w obszarze rob6t powinny ulec
modernizacji, usunieciu lub powigkszeniu, Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia z wtascicielami
sposobu realizacji i etapowania Robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera, wlasciciela instalacji oraz (w zalezno$ci od
potrzeby) zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji i urzagdzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych.
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Jezeli plac budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w
spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych Wykonawca wykona inwentaryzacje stanu technicznego budynkéw i
budowli, znajdujacych si¢ w sasiedztwie prowadzonej inwestycji, dokumentujac stan techniczny tych obiektow.
Nieodlaczng czescia tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposéb niebudzacy watpliwosci, co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja. W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu
technicznego ww. obiektéw budowlanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca podejmie
dziatania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca
zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich roszczen wynikajacych z pogorszenia stanu technicznego obiektow.

Wykonawca zapewni dostep do posesji przez caty okres trwania budowy.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t na dziatkach znajdujacych si¢ poza pasem drogowym Wykonawce
przeprowadzi inwentaryzacj¢ pierwotnego stanu dzialek przeznaczonych pod przebudowe infrastruktury
technicznej poza projektowanym pasem drogowym przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, a nastepnie
przekaze w formie tabelarycznej opis wraz z dokumentacja fotograficzng. Dokumentacja fotograficzna winna
by¢ przekazana dodatkowo na no$niku elektronicznym (ptyta CD).

Wykonawca przekaze nastgpujaca dokumentacje:

a) opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich cze$ci) przeznaczonych pod przebudowe urzadzen infrastruktury
technicznej wraz z dok. fotograficzna,

b) informacje o przywrdceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego badz braku takiej mozliwosci wraz z
podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urzadzenia infrastruktury technicznej) oraz opisania
ilosci i rodzaju wykonanych rob6t wraz z dok. fotograficzng, wraz z potwierdzeniem czasu zaj¢cia przez
Wykonawce nieruchomosci; informacja jest niezbedna w procesie ustalenia ew. odszkodowania z tytulu
zmniejszenia wartos$ci nieruchomosci;

c) pozyskane przez Wykonawce o$wiadczenia wilascicieli dziatek o braku roszczen z tytulu zniszczen w
naniesieniach i nasadzeniach.

Wykonawca pokryje koszty odszkodowan z tytutu zniszczen i szkdd powstatych na skutek dziatan Wykonawcy
na dziatkach poza projektowanym pasem drogowym.

Wykonawca uzgodni z wlascicielami terenu terminy i szczegbélowy sposéb realizacji robét przy zalozeniu
doprowadzenia terenu po robotach do stanu pierwotnego.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca,
Zamawiajacym a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Wykonaweca jest zobowigzany do budowy ogrodzenia w sytuacji, gdy istniejace ogrodzenie podlega likwidacji,
za$ wiasciciel nieruchomosci zrzeknie si¢ odszkodowania z tego tytulu. Przy budowie ogrodzenia dopuszczalne
jest wykorzystanie elementéw istniejacego ogrodzenia. Nowobudowane ogrodzenie winno by¢ wybudowane
przed likwidacja istniejacego ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno by¢ wybudowane na granicy dziatek
powstatej wskutek zatwierdzonego podziatu nieruchomosci.

W przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbidrki istniejacego ogrodzenia Wykonawca jest zobowigzany
do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomos$ci. Budowa ogrodzenia
tymczasowego winna nastapi¢ najpézniej z chwila likwidacji istniejgcego ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe
winno by¢ wybudowane na granicy dzialek powstatej wskutek podziatu nieruchomosci zatwierdzonego decyzja
ZRID.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaptacie 1 s uwzglednione w Cenie Oferty (Zaakceptowana Kwota Kontraktowa).

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie wyrobéw budowlanych i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i1 uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw
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(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

Uznaje sie, wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje¢ stanu technicznego istniejgcych
drég lokalnych, znajdujgcych si¢ w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odleglosci,
wykorzystywanych do cigzkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji
Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do
wiadz samorzadowych. Nieodlgczng czgécia tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposdb nie
budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mégl transportowaé wyroby budowlane i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie po
drogach, ktérych stan zostal zinwentaryzowany w w/w spos6b i potwierdzony u Zarzadcy drogi poprzez
zawarcie stosownego porozumienia (umowy) z zarzagdcami drég lokalnych w przedmiocie korzystania z tych
drég i odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane podczas wykonywania robot.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wilasny koszt.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajacym z warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi szczegétowy
plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002 (Dz.U. Nr 151 poz. 1256).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i s uwzglednione w Cenie z Umowy.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Rob6t od
Daty Rozpoczecia do daty wstawienia Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czgéci budowli drogowej lub jej
elementéw, to Wykonawca na polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac
budowle drogowa lub jej element do zgodnos$ci z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zZwigzane z naprawami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac
Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inzyniera, Zamawiajacego ma prawo do wykonania Robdt
utrzymaniowych wlasnymi sitami lub zlecenie tego innej jednostce — z pdzniejszym przeniesieniem kosztéw na
Wykonawce.
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W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inzyniera, Zamawiajacego ma prawo do wykonania Robét
utrzymaniowych wlasnymi sitami lub zlecenie tego innej jednostce — z pdzniejszym przeniesieniem kosztéw na
Wykonawce.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb ciagly bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajagc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.14. Ré6wnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej i STWiORB powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach Umowy nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera i Zamawiajacego. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Inzynierowi i Zamawiajacemu do
zatwierdzenia.

1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie znaleziska archeologiczne odkryte na Placu Budowy beda uwazane za wilasno§¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Inzyniera o wszelkich znaleziskach archeologicznych
stosowanie do wymagan ustawy o ochronie zabytkéw i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktdéra nalezy
zwiekszy¢ cene z umowy. Wznowienie wstrzymanych robdt nastapi na podstawie zezwolenia Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw i Inzyniera.

W przypadku koniecznosci wykonania badan wykopaliskowych koszt ich wykonania podlega¢ bedzie negocjacji
z Zamawiajacym wg odrebnej procedury.

1.5.16. Rozpoznanie inzynieryjno-saperskie.

Rozpoznanie inzynieryjno-saperskie powinno by¢ uwzgledniane przy wszystkich robotach, ktére maja w swojej
specyfice naruszenie struktury gruntu istniejagcego. Czynnosci dotyczace rozpoznania winny by¢
przeprowadzone przez wyspecjalizowang instytucj¢, posiadajaca uprawnienia 1 odpowiedni sprzet
specjalistyczny. Podstawe do rozpoczecia prac budowlanych stanowi pisemne zaswiadczenie osob dokonujacych
sprawdzenia terenu w zakresie przeprowadzonych prac rozpoznawczych.

Procedury postepowania po stwierdzeniu obecnosci niewypatow lub niewybuchdéw:

W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji prac budowlanych obecnosci niewypatéw lub niewybuchéw
pomimo przeprowadzonego rozpoznania za ich usuni¢cie czyni si¢ odpowiedzialnym wykonawce robot.

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia nastepujacych czynnosci:
- przerwac prace budowlane,
- znalezisko oznakowac¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb niepozadanych,
- powiadomi¢ telefonicznie Terenowy Komisariat Policji
- powiadomi¢ wojskowy patrol oczyszczania terenu
- powiadomi¢ stuzbe operacyjng WSzW

Przebudowa Mostu nad zalewem rz. Nysa Klodzka w ciagu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim



STWiORB D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE DLA ROBOT

- powiadomi¢ inwestora
- po usunigciu niewypatéw przystapic do realizacji prac budowlanych.
1.5.17. Czasowe zajecia terenu poza liniami rozgraniczajacymi

Wykonawca jest zobowiazany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celéw robdt poza liniami
rozgraniczajagcymi wraz z kosztami prawnymi i oplatami za zajmowanie terenu, rekompensate za utratg
zbioréw wystepujacych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wtascicielami
terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego.

1.5.18. Prowadzenie robot na terenach nalezacych do innych inwestorow

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny PKP, tereny wéd ptynacych lub innego
inwestora Wykonawca przedstawi dokladny harmonogram robdt nie pézniej niz w terminie 45 dni przed
planowanym zajeciem terenu w celu uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia przez Inwestora zakresu,
warunkdw i terminu zajecia tego terenu.

Wykonawca pokryje koszty zwigzane z prowadzeniem robdt na terenie kolejowym (w szczegdlnosci koszty
zamkni¢¢ toréw, ograniczen w ruchu pociagéw, itp.).
1.5.19. Zaplecze Wykonawcy

Organizacje i wszystkie koszty zwigzane z zapleczem Wykonawcy ponosi Wykonawca. Nie podlegaja one
odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych

Zgodnie z Ustawa z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyr6b budowlany nadaje si¢ do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normag zharmonizowang albo
wydang dla niego europejska oceng techniczna

2) oznakowany znakiem budowlanym co oznacza, ze producent, majacy siedzibe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonal oceny zgodnosci z Polska Norma wyrobu lub krajowa oceng
techniczna albo aprobata techniczng (ktéra nie utracita waznos$ci) i wydal, na swoja wylaczng
odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobu

3) legalnie wprowadzonym do obrotu w innym panstwie czionkowskim Unii Europejskiej lub w
panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a jego wtasciwosci
uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane
i budowane w sposéb okre$lony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej. Wraz z tym wyrobem dostarcza si¢ informacje o jego wlasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace
zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania.
Informacje, dokumenty i instrukcje sporzadza si¢ w jezyku polskim.

4) dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym wykonany wg indywidualnej
dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnione;j, dla ktérego
producent wyda oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja
oraz z przepisami.

Wyréb budowlany nie moze by¢ modyfikowany bez utraty wazno$ci dokumentéw dopuszczajacych do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy ponownie dokona¢ oceny zgodnosci dla takiego
wyrobu.

2.2. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Robdét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do =zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace
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proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materialéw do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia wlasnych badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania STWiORB w czasie postgpu Rob6t. Wykonawca
niezaleznie od producenta wykona na swd] koszt pelne badania wszystkich materialéw
(w tym materiatéw wsadowych) zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w poszczegélnych STWiORB-ach.
Badania bgda wykonywane na etapie akceptacji oraz powtarzane raz w roku kalendarzowym celem
potwierdzenia statosci produkcji.

2.3. Pozyskwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatléw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji organéw administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw
pochodzacych ze Zrédet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutlu wydobycia materialéw, dzierzawy i inne jakie okaza sie
potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bgda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegblnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgod¢ Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materialéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci i byly dostgpne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera i/lub Zamawiajacego w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wlasciwo$ci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej
partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
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W przypadku, gdy Inzynier i/lub Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni musza by¢ spetnione
nastepujace warunki:
a) Inzynier i/lub Zamawiajacy bedzie mial zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialéw w czasie przeprowadzania inspekc;ji,
b) Inzynier i Zamawiajacy beda mieli wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji robdét,

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera i/lub Zamawiajacego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.7. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SSTWiORB, PZJ lub projekcie
organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SSTWiORB i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wilasnoScia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i
badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie wyrobow
budowlanych (sprz¢tu) na i z terenu Robd6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i whasciwosci przewozonych wyrobéw budowlanych.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce po dopuszczeniu przez Inzyniera ale wylacznie poza drogami publicznymi i pod warunkiem
przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje
wszystkie inne koszty uzywania przez siebie pojazdéw o nacisku na 0§ wigkszym od dopuszczalnego.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$c
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z STWiORB, PZJ, projektem organizacji
Robét opracowanym przez Wykonawce, Dokumentacja Projektowa i SSTWiORB opracowanymi przez
Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Projekt organizacji rob6t winien zawiera¢ harmonogram roboét.
Projekt i harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej opracowanej
przez Wykonawce lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, usunicte przez Wykonawce,
na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze si¢ skutkiem biedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez InZyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny za projekt i specyfikacje rob6t nie sporzadzonych przez niego. Jezeli
Kontrakt wyraznie stwierdza, ze cz¢$¢ robot ma by¢ zaprojektowana przez Wykonawce bedzie odpowiedzialny
za t¢ czgs¢, niezaleznie od uzyskanego zatwierdzenia przez Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i1 elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, STWiORB, Dokumentacji Projektowej a takze w normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badaf materialéw i Robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawceg w czasie uzgodnionym z Inzynierem, pod
grozba zatrzymania robdt. W przypadku niewykonania w terminie polecen Inzyniera skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca winien utrzymywac plac budowy w stanie bez niepotrzebnych
przeszkdd oraz sktadowaé sprzet i materiaty w nalezytym porzadku, jak réwniez wywiez¢ wszelkie odpady i
smieci lub niepotrzebne elementy.

6. KONTROLA JAKOSCI

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca uzgodni z Inzynierem i Zamawiajacym metodyke wykonywania
i sposéb ilosciowego ewidencjonowania badan laboratoryjnych wymaganych kontraktem.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci

Wykonaweca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Program Zapewnienia Jakosci.
W Programie Zapewnienia Jako$ci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposdéb wykonywania prac
projektowych i pozostatych Dokumentéw Wykonawcy, sposéb realizacji Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujagcy wykonanie Robo6t zgodnie z wymaganiami Programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz ustaleniami Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:
a) cze$¢ ogdlng opisujaca:
- organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

Przebudowa Mostu nad zalewem rz. Nysa Klodzka w ciagu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim



STWiORB D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE DLA ROBOT

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku wyrobow
budowlanych, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobéw budowlanych, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robdt,

- sposob postepowania z wyrobami budowlanymi i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
Elementem PZJ ogdlnego zgodnie z Subklauzulag 4.9 SWK jest program wykonania wszystkich badan
wymaganych kontraktem w ukladzie specyfikacyjnym. Dokument ten jest materialem bazowym do
formalnych dziatah zwigzanych z zatwierdzeniem laboratoriow Wykonawcy. Program ten podlega
uzgodnieniu Inzyniera i Zamawiajacego. Zatwierdzony program badan bedzie baza do tworzenia wszelkiego
rodzaju statystyk zwigzanych z ewidencjonowaniem iloSci wykonanych badan laboratoryjnych. Ponadto
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania tygodniowych (biezacych) planéw (programéw) badan, w
dostosowaniu do postgpu w realizacji robot. Plany te beda podlegaty zatwierdzeniu przez Inzyniera.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢
Roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badah materiatow oraz robét.

Laboratorium Wykonawcy zostanie zlokalizowane w odleglosci nie wigkszej niz 100 km od terenu budowy. W
przypadku pojedynczych badan, za zgoda Inzyniera dopuszcza si¢ wskazanie innej lokalizacji.

Laboratorium Wykonawcy bedzie podlegalo zatwierdzeniu przez Inzyniera w obecno$ci przedstawiciela
Laboratorium Zamawiajacego. W celu zatwierdzenia laboratorium do wykonywania badan na kontrakcie
Wykonawca przedstawi:

* Harmonogram badan zawierajacy odniesienie do konkretnej specyfikacji, wyszczegdlnienie rodzaju robot,
jednostke obmiaru robdt, wymagana do wykonania ilo$¢ robét, wskazanie rodzaju konkretnych badan,
czestotliwos¢ badan zgodng z wymaganiami kontraktowymi, niezbedng do wykonania ilos¢ badan oraz
wskazanie laboratorium wykonujgcego badania. Sposéb liczenia iloSci badan powinien by¢ zgodny
z przyjetym w GDDKIiA Ujednoliconym sposobem liczenia badan Wykonawcy i Zamawiajacego
(w zalaczeniu).

* Wskazanie laboratoriow prowadzacych kontrolg jakosci we wskazanych obszarach robét.

* Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kompetencji i wskazaniem oséb odpowiedzialnych za
autoryzacj¢ sprawozdan z badan.

*  Wykaz urzadzen pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanego nadzoru metrologicznego.

* Sposéb i forme gromadzenia zapiséw (m.in. wzory kart i sprawozdan z badan).
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Przy czym przedstawione w skladanych dokumentach zasoby powinny by¢ wystarczajace do spetnienia
wymagan na realizowanym zadaniu.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
STWiORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w STWiORB, normach i
wytycznych GDDKIiA. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

InZzynier wraz z Zamawiajacym bgdg mieli nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniccia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni na terenie budowy pomieszczenie laboratoryjne z wymagang i rejestrowang temperaturg
(20£5) °C przeznaczone do przechowywania $wiezo pobranych probek mieszanek betonowych przez
Laboratorium Wykonawcy 1 Laboratorium Inwestora. Wykonawca umozliwi dostep do pomieszczenia.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

InZynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Ponadto Inzynier moze pobierac
probki i bada¢ materiaty niezaleznie od Wykonawcy. Badanie te moga by¢ przeprowadzone przez Laboratorium
Zamawiajacego przy uzyciu jego sprzetu i form. Wykonawca ma natomiast obowigzek udzielenia niezbedne;j
pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym takze udostepnienie form (pojemnikéw) i ewentualnie sprzgtu
(np. wibratoréw).

Wykonawca na swdj koszt, w obecno$ci nadzoru bedzie pobierat (formowat) prébki na rzecz badan Inzyniera.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Koszty pobierania prébek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan przez Wykonawce sg zawarte
w cenie kontraktowej w ramach poszczegdlnych pozycji kosztorysu.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.
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6.4.1 Badania prowadzone przez InZyniera

InZynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy
acznie z pobraniem i zapakowaniem probek.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia
zgodnos¢ materialéw 1 Rob6t z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych
jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Poniewaz budzet niepewno$ci pomiaréw byt uwzgledniany podczas okres$lania wymagan, wyniki badan
Inzyniera beda interpretowane zgodnie z p. 2.7 dokumentu ILAC-G8:03/2009 bez uwzgledniania niepewnosci
pomiaru.

Inzynier ma obowigzek pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Odbidr robét moze zostaé przeprowadzony na ryzyko Wykonawcey na podstawie jego badan, w sytuacji dlugiego
okresu oczekiwania na wyniki badan kontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki badan kontrolnych nie bedzie
powodowa¢ zadnych roszczen ze strony Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnia¢ laboratorium Zamawiajacego na swoj koszt pojazdy cigzarowe
stanowigce przeciwwage do oznaczania modulu odksztalcenia i badania no$noSci przez obciazenie plyta
statyczng (badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni Zamawiajagcemu na swdj koszt dostep do energii elektrycznej we wilasnym zapleczu
funkcjonujacym podczas realizacji robét mostowych, umozliwiajac zasilenie urzadzen laboratoryjnych (np. stotu
wibracyjnego lub komory do pielegnacji probek).

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia pomiaréw geodezyjnych do badah prowadzonych na zlecenie
InZyniera przez laboratorium Zamawiajacego, Wykonawca zapewni na swoj koszt obstuge geodezyjna.

Wykonawca na swéj koszt uzupetni ubytki powstate po pobraniu prébek do badan kontrolnych wykonywanych
przez Zamawiajacego.

6.4.2. Badania rozstrzygajace
Jesli ktéra$ ze stron Kontraktu nie uzna badan lub pomiaréw wczesniej wykonanych przez ktéra$ ze stron
na danym asortymencie rob6t i materialéw, to nalezy uruchomi¢ tryb badan rozstrzygajacych. Mozliwy jest do

wyboru jeden z ponizszych trybow postepowania (pkt 6.4.2.1 lub 6.4.2.2), przy kazdorazowej mozliwosci
uczestnictwa stron w tych badaniach oraz akceptacji przez strony ostatecznych wynikéw.

Wyniki badan rozstrzygajacych traktowane sg przez strony Kontraktu jako ostateczne.
6.4.2.1. Badania kontrolne dodatkowe

Badania kontrolne dodatkowe odbywaja si¢ w tym samym laboratorium GDDKIiA, dziatajacym na zlecenie
Inzyniera, ktére wcze$niej wykonywalo badania kontrolne. W przypadku uznania przez kt6ra$ ze stron
Kontraktu, ze ktéry§ z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy,
strona ma prawo zada¢ przeprowadzenia badaf kontrolnych dodatkowych w laboratorium GDDKIiA.

Strony decyduja wspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkéw cze$ciowych ocenianego
odcinka budowy.

Do zlecenia badan kontrolnych dodatkowych upowazniony jest Inzynier.

Do odbioru uwzgledniane sg zaréwno wyniki badan kontrolnych dodatkowych, jak i wyniki badan kontrolnych
uprzednio wykonanych.

Koszt badan kontrolnych dodatkowych ponosi Zamawiajacy jednak w przypadku, gdy ze strony Wykonawcy
dojdzie do wielokrotnego (ponad dwukrotnego) zgtaszania do odbioru tego samego wyrobu nie spelniajacego
wymagan, kosztami tych badan zostanie obcigzony Wykonawca.

6.4.2.2. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe odbywaja si¢ w trzecim laboratorium, ktére wczesniej nie realizowato badafh po stronie
Wykonawcy jak i badan kontrolnych po stronie GDDKiA.

Badania arbitrazowe s3a powtérzeniem badan, co do ktérych istnieja uzasadnione watpliwosci ze strony
Zamawiajacego, Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan ktérej$ ze stron).

Przebudowa Mostu nad zalewem rz. Nysa Klodzka w ciagu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim



STWiORB D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE DLA ROBOT

Badania arbitrazowe na wniosek Inzyniera wykonuje niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato
pierwotnych badan, posiadajace akredytacj¢ w zakresie wykonywanych czynnosci (pobieranie, przygotowanie i
badanie prébek).

W przypadku braku dostgpnosci na rynku laboratorium spelniajacego powyzsze wymagania, za zgoda stron
moze zosta¢ zatwierdzone inne laboratorium.

Do badan arbitrazowych preferowane sa, za zgoda stron, laboratoria innych oddziatéw GDDKiA lub inne
laboratoria posiadajace wymagane kompetencje.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona domagajaca sig
przeprowadzenia badan.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, tj. w takim
terminie, aby Inzynier mogt wykona¢ badania kontrolne przed odbiorem robét zalaczajac do zlecenia kopie
wynikéw badan Wykonawcy, nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach uzgodnionych z InZzynierem.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materialy zgodne z wymaganiami okreSlonymi w odpowiednich
STWiORB.

Dopuszcza si¢ do stosowania wyroby zgodnie z pkt.2.1. Wyroby te powinny posiada¢ wlasciwe oznakowanie
i dokumenty towarzyszace zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 z
pézniejszymi zmianami oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa ,,W sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym” z dnia 6 grudnia 2016r.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez STWiORB, kazda partia dostarczona
do robd6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
InZynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Wpiséw do Dziennika Budowy moga dokonywac¢ tylko osoby do tego uprawnione.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedace reprezentantami
Zamawiajacego, Wykonawcy lub Inzyniera, Przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwlocznie zglosi¢
Inzynierowi

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
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- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych
i ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane  dotyczace  czynnoS$ci  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed
i w trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jako$ci wyrobéw budowlanych, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢.

Dopuszcza sig, za zgoda Inzyniera, mozliwos¢ przeniesienie zapiséw, ktére ze wzgledu na duzg objetos¢ nie
moga znalez¢ miejsca w dzienniku budowy do innych dokumentéw budowy (dot. np. wynikéw badan
laboratoryjnych, danych dotyczacych jako$ci materiatu, zgodnosci warunkéw geotechnicznych itd.).

(2) Ksiazka Obmiaréow
Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w  sposéb  ciagly
w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksigzki Obmiardw .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

(4)Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprdcz wymienionych powyzej, takze nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Placu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,
e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
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(5)Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy wymagaé bedzie jego natychmiastowego odtworzenia w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robd6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InZyniera o zakresie obmierzanych
Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki Obmiar6éw. Obmiar podlega akceptacji Inzyniera.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
Robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmie.

Obmiar gotowych Robd6t nalezy przeprowadzaé z czestotliwos$cig nie rzadsza niz wymagana do dokonania
miesigcznych ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Kontrakcie.

Obmiar nie powinien obejmowac¢ dodatkowych Robdt niewykazanych w Dokumentacji Projektowej z
wyjatkiem Robdt zaakceptowanych przez Inzyniera na pisSmie. Zwigkszona ilo§¢ Rob6t w stosunku do
Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczen o dodatkowa zaptate.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dtugosci i1 odleglosci pomiedzy wyszczegbélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m’ jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robot.

7.4. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéob ciagly zachowanie doktadno$ci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robé6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robd6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét.
Odbioru Robdét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ i zakres robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, z STWiORB oraz innymi ustaleniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych rob6t w postaci fotograficzne;.
Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposéb nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania
fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene¢ kontraktowa.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i kompletno$ci wykonanych odcinkéw lub czesci robdt, w stanie
nadajgcym si¢ do uzytkowania.

Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.4. Odbior ostateczny Robot
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich jakosci i
kompletnosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w p-pkcie ii.
Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa
Przejecia.
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Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno$ci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupelniajacych i robdt
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa oraz STWiORB z uwzglgdnieniem tolerancji ale
nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen
zgodnie z Warunkami Szczegdlnymi Kontraktu i instrukcja DP-T 14 przy wykorzystaniu cen $rednich z
biuletynu Sekocenbud, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie rob6t poprawkowych, wyznaczajac
jednoczes$nie nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru ostatecznego
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty wchodzace w
sktad operatu odbiorczego:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji Kontraktu (oryginaly + 1 kopia).

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew.
uzupetniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaty).

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty + 1 kopia).

5. .Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczef laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. PZJ
(oryginaty + 1 kopia).

6. Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobéw dotaczone do opakowan i dokumentéw

handlowych oraz deklaracje wilasciwosci uzytkowych wszystkich wbudowanych wyrobdéw z zapisami
Wykonawcy o miejscu ich wbudowania.

7. Opinie technologiczng (w wersji papierowej i elektronicznej-pliki w formacie edytowalnym, format PDF i
zdigitalizowany) sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ, zawierajaca ponizsze zagadnienia:

e okreslenie wymagan i ocena jakosSci poszczegdSlnych asortymentéw robét drogowych, mostowych
1 branzowych, dokonana przez Wykonawce,

e 7zbiorcze zestawienie badan i pomiaréw Wykonawcy wykonanych w toku realizacji robét,
® zbiorcze zestawienie badan i pomiaréw Wykonawcy wykonanych w obecnosci Inzyniera,
e 7zbiorcze zestawieniu badan rozjemczych, jesli wystapity (wraz zataczeniem ich kopi),

® odniesienie si¢ do negatywnych wynikéw badan kontrolnych Zamawiajacego, jesli takowe beda
miaty miejsce (Monitoring Jako$ci Robot),

® wskazanie probleméw do rozstrzygniecia przez komisje odbiorowa, jesli takie wystapia

e certyfikatow i aprobat technicznych dostarczonych przez producentéw materialéw i wyrobow,

e badan Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamawiajacego i Inzyniera za badania kontrolne,
® badan elementéw prefabrykowanych dostarczonych przez producentéw,

e zestawieniu zatwierdzonych recept, materiatéw, wytworni, laboratoriéw, PZJ,
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e plany liniowe wszystkich drég (gtéwna plus pozostale) i schematy obiektéw z zaznaczeniem
rodzajéw materialéw, recept w konkretnych miejscach wbudowania,

e procentowym wykonaniu badan Wykonawcy wg zatwierdzonego programu zaktadanych
sumarycznych ilo$ci badan,

® wykaz personelu w laboratoriach Wykonawcy, ktory realizowat badania w trakcie trwania
kontraktu

® wykaz laboratoriow Wykonawcy, ze wskazaniem asortymentéw robét, ktére realizowaty badania
w trakcie trwania kontraktu,

* wszystkie inne elementy, zestawienia niezbedne w ocenie Wykonawcy do prawidlowej oceny
Jjakosci wykonanych robét.

Forme i tre$¢ opinii technologicznej obowigzkowo nalezy uzgodni¢ z Inzynierem i Laboratorium
Zamawiajacego.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdét wiascicielom
urzadzen (oryginaty + 1 kopia).

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu (oryginaty + 1 kopia).

10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

(2 egzemplarze).

11. Wykonawca ma obowiazek dokumentacje powykonawcza przygotowaé takze w wersji elektronicznej i

przekaza¢ ja Zamawiajacemu.

12. Deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobéw zuzytych na kontrakcie

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w dwoch oryginalnych egzemplarzach i jednej kopi. Dodatkowo
Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu kolaudacyjnego, za wyjatkiem
pozycji 10, w rozdzielczo$ci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginalowi i
zapisze na no$niku danych w dwdch egzemplarzach w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem.
Pozycja 10 zostanie zapisana na no$niku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja elektroniczng jest
zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji jakosci.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny
Robot”.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej w STWIORB nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1  Ustalenia Ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona
dla danej pozycji Kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu. Inzynier moze wzia¢ pod uwage podziat kwoty ryczattowej,
proponowany przez Wykonawce, zgodnie z odpowiednig Klauzulag Warunkéw ogdélnych Kontraktu

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Rob6t beda obejmowac:
— robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ uzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy,

—  warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic
w czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2  Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne ST DM.00.00.00

Wykonawca ujmie w cenie kontraktowej koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i
Wymagan Ogdlnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 obejmujacy m.in:

— urzadzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza Wykonawcy

— dostarczenie, instalacj¢ i demontaz tablic informacyjnych, urzadzen zabezpieczajacych plac budowy,
swiatet ostrzegawczych, zap6r, ogrodzenia, itp.

— utrzymanie na czas budowy zabezpieczenia placu budowy i tablic informacyjnych,

— wybudowanie, utrzymanie i likwidacje objazdéw / przejazdéw, przewiazek oraz tymczasowej organizacji
ruchu,

— projekt organizacji ruchu na czas budowy,
— geodezyjna i budowlang dokumentacj¢ powykonawcza,

— inwentaryzacja fotograficzna i ocena stanu technicznego budynkéw narazonych na oddziatywanie robét
wraz z naprawa wyrzadzonych szkéd,

— inwentaryzacja fotograficzna, ocena stanu technicznego oraz naprawa drég publicznych wykorzystanych
przez Wykonawce do transportu technologicznego oraz objazdéw dla ruchu publicznego, wraz z
podpisaniem protokotéw z ich Administratorem,

— nadzér archeologiczny,

— nadzor przyrodniczy,

— koszty oczyszczenia terenu z niewypaléw i niewybuchéw,

—  koszty zapewnienia wymaganych gwarancji i ubezpieczen,

oraz wszystkie dodatkowe warunki nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3  Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do dostosowania otrzymanego Projektu ,,Zasady Organizacji Ruchu na czas
budowy” do przyjetej technologii i harmonogramu robét oraz uzyskanie zatwierdzenia go przez wtasciwy
organ i administratora drogi. Koszty dostosowania projektu i wykonania Organizacji Ruchu na czas budowy
ponosi Wykonawca. Po stronie Wykonawcy lezy réwniez spetnienie roszczen oséb i podmiotéw, ktére w
zwiazku z wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robét doznajg jakiegokolwiek
uszczerbku.

1. Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:
» Koszt opracowanie i zatwierdzenia tymczasowego Projektu Organizacji Ruchu,

» Ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
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» Budowa drég objazdowych, innych urzadzen i obiektéw lub remont istniejacych drég w zakresie
dostosowania ich do ruchu objazdowego.

o Oplaty/dzierzawy terenu.

» Wszelkie odszkodowania zwigzane budowa, eksploatacja i likwidacja czasowej organizacji ruchu, w
tym odszkodowania za wydluzenie tras pojazdéw komunikacji zbiorowej i czasowe przeniesienie
przystankow,.

o Przygotowanie terenu.

» Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu.

» Tymczasowe zabezpieczenie lub przebudowa urzadzen obcych.

2. Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
o Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet
» Utrzymanie ptynnoS$ci ruchu publicznego.
3. Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
» Usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania
« Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) z pdzniejszymi
zZmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 17 lipca 2002).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 1151 z pdzniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakéw i sygnalow drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r.
poz. 1393

5. Zalacznik Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) —
»zczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na
drogach”

6. Zalacznik Nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) —
»zczegbtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na
drogach”

7.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.z roku 2001, Nr 62, poz. 627 z
pozniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2002 o
sposobie udostgpniania informacji o S$rodowisku, ochronie informacji oraz ocenie wptywu na
srodowisko, (Dz.U. z roku 2002 Nr 176, poz. 1453).

8. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pdzniejszymi zmianami),

9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013, poz. 21),

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001

nr 112, poz. 1206),
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11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 nr 108, poz. 908; z
pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu

deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966)

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnos$ci (Dz. U. 2 2015 r., poz. 1165)

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz. U. z 2015 r., poz. 1165)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji ewidencji
drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru numeréw nadanych
drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r, Nr 67, poz. 582),

Umowa, Ogdlne Warunki Kontraktu i Szczegdlne Warunki Kontraktu

Zarzadzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 10.06.2008 r. w sprawie
wprowadzenia ,,Komentarza do rozporzadzenia w sprawie numeracji i ewidencji drég oraz obiektow
mostowych w zakresie drogowym”,

Zarzadzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 27.10.2003 r. w sprawie
zasad ustalania i prowadzenia kilometrazu drég krajowych,

Zarzadzenie nr 79 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 09.08.2010 roku w sprawie
zasad opisu weztéw drogowych i kilometrowania tacznic.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z
p6zn.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.30.05.2000r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.z
2000.63.735 z p6zn.zm.)

Instrukcja DP-T 14 ,,Ocena jako$ci na drogach krajowych. Czgs¢ 1 — Roboty drogowe” zatacznik do
zarzadzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30 marca 2017r.

Przebudowa Mostu nad zalewem rz. Nysa Klodzka w ciagu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim



