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1. ZALOZENIA TECHNICZNE

1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot ( ST ).
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania szczegdtowe dotyczace zakresu wykonania i
odbioru robot ocieplenia przegrdéd zewngtrznych budynkéw w zwiazku z termomodernizacja Zespotu
Szkot Zawodowych nr 1 w Brzegu przy ulicy Slowianskiej nr 18.

1.2. Lokalizacja inwestycji.

Budynek Zespotu Szkot Zawodowych nr 1. Brzeg ul.Stowianska nr 18, dziatka nr 806

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym -nalezy przez to rozumie¢ budowlg stanowiaca cato$¢ techniczno- uzytkowa
wraz z instalacjami i urzadzeniami,

przytaczu - nalezy przez to rozumie¢ odcinek lub element sieci stuzacy do przylaczenia urzadzen,
instalacji lub sieci odbiorcy o wymaganej przez niego mocy przylaczeniowej z siecia
przedsigbiorstwa energetycznego

budowie -nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

robotach budowlanych -nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

terenie budowy -nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomosci na cele budowlane -nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

dokumentacji projektowej( DP) - nalezy przez to rozumie¢ projekty wykonawcze zawierajace opis i
rysunki okreslajace lokalizacjg, charakterystyke oraz wymiary obiektow bgdacych przedmiotem
robot.

dokumentacji powykonawczej -nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.

aprobacie technicznej -nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng technicznag wyrobu,
stwierdzajacego jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.3.10.inspektorze nadzoru technicznego - nalezy przez to rozumie¢ osobg upowazniona przez

Zamawiajacego do sprawowania w jego imieniu nadzoru nad wykonywanymi robotami
budowlanymi

1.3.11 kierowniku budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania

robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowa.

1.3.12.rejestrze obmiarow -nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke

ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
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1.3.13.projektancie -nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osob¢ prawna lub fizyczna bgdaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.3.14.przedmiarze robot -nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.3.15.czesci obiektu lub etapie wykonania -nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego lub
elementu robot zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1 mozliwa do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.3.16.ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i specyfikacji technicznej.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢
oraz dwa egz. dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzna oraz dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,

1.4.3. ZgodnoS$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.
Dokumentacja projektowa oraz ST stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na
rysunku wielko$ci liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa 1 ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji po uzgodnieniu ich
z Inspektorem nadzoru oraz Projektantem. Cechy materiatdéw 1 elementow budowli musza by¢
jednorodne 1 wykazywac¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i maja wptyw na niezadawalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakofczenia i ostatecznego odbioru robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.



1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ teren budowy w nalezytym porzadku ,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Ilub
uciazliwos$ci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn pozostatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczeg6lny wglad na:

1). $rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

[ ]
zanieczyszczenia pylami,

gazami,

substancjami toksycznymi

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wszystkie elementy drewniane wymienianej konstrukcji dachu winne by¢ zabezpieczone $rodkami
ogniochronnymi, materialy uzyte do pozostalych robot musza spetnia¢ wymagania NRO.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy.
Materiaty latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot alba przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.
Ofakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru
1 zainteresowanych uzytkownikéw oraz begdzie z nimi wspoOtpracowaé, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji .

1.4.8. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia ( BIOZ).
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob



zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

- wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Dz.U nr 47 paz.401. z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych

- prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z uwagami okreslonymi w uzgodnieniach branzowych

- zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z Projektantem oraz Uzytkownikiem

- podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spekniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

- dla przedmiotowe] inwestycji jest wymagane sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( art.2la Ustawy Prawo Budowlane z dn.07.07.1974r.z pdzniejszymi zmianami oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U.nr 120 poz.1126 z dn.23.06.2003r.)

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

2.
2.1.

2.2.

2.2.1.

2.3.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

MATERIALY ORAZ ICH SKEADOWANIE
Materialy.
Wykaz podstawowych materiatow przedstawiono w zataczeniu.

Skladowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bgda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwo$¢ do robot
1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materialow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Materialy izolacyjne, wyprawy tynkarskie, farby

Materialy izolacyjne (weilna mineralna, plyty G-K, wyprawy tynkarskie, farby) winny by¢
przechowywane w pomieszczeniach suchych a w okresie zimowym w pomieszczeniach o temp.
+5°C

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.
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4.

4.1.

5.1.
5.1.1.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce¢ usunigte z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru materiaty Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko.

Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania rdéznych rodzajow
materialdéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajgty do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy bedzie spetniat normy ochrony §rodowiska 1 przepisy dotyczace
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialow.

WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢

zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robodt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, ST
oraz w normach. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

ROBOTY MONTAZOWE I DEMONTAZOWE.
Wymiana drewnianej wi¢zby dachu i pokrycia budynku gléwnego
Istniejaca konstrukcja dachu budynku stanowi drewniana wig¢zba dachowa ptatwiowo-kleszczowa

o czterospadowym nachyleniu. Kat nachylenia potaci dachowych 35°. W istniejacym pokryciu z
dachowki ceramicznej karpiowki widoczne zawilgocenia spowodowane licznymi przeciekami.
Wigzba dachowa porazona biologicznie (grzyb, kotatek). Przecieki z pokrycia spowodowane sa
stanem technicznym dachoéwki wynikajacym z diugiego okresu uzytkowania bez dokonywania
napraw biezacych. W zwiazku z powyzszym istniejaca konstrukcje dachu wraz z pokryciem
nalezy wymienic.

Zaprojektowano nowa drewniana konstrukcj¢ dachu ptatwiowo- kleszczowa pokryta dachowka
8



5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

ceramiczng karpiowka gr 18 mm podwdjnie (SAKRAL) w kolorze naturalnej czerwieni. Krokwie
w rozstawie co 1 m o przekroju 10x20 cm, ptatwie posrednie o przekroju 16x25 cm, ptatew
kalenicowa 16x25 cm, stupy 16x16 cm ; miecze 16x16 cm. Drewno klasy K33. Pod pokrycie z
dachowki zastosowaé folig paro przepuszczalng. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢
srodkami BIO 1 ogniochronnymi. Istniejaca instalacj¢ odgromowa odtworzy¢ zgodnie z

zaleceniami konserwatora zabytkow.

Ocieplenie strychu bud. glownego, stropodachu lacznika, dachu sali gimnastycznej,

e ocieplenie stropodachu lacznika projektuje si¢ ze styropapy plyta ecotherm TR20 gr 12
cm(RE30), pokryci 1xpapa termozgrzewalna LEMBIT NRO

e ocieplenie strychu budynku gléwnego i dachu sali gimnastycznej welna mineralna gr 20 cm
wykonczenie od wewnatrz ptytami G-K na ruszcie stalowym.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

W zespole budynkéw Zespotu Szkot Zawodowych w Brzegu istniejaca drewniang stolarke okienna

1 drzwiowa nalezy wymieni¢ na PCW (okna) i drewniang (drzwi wej$ciowe. Stolarka musi spetniaé

wymogi ochrony cieplne;.

Bezspoinowy system docieplen

W projekcie przewidziano rowniez zbicie odparzonych tynkéw zewngtrznych i wykonanie

bezspoinowego ocieplenia $cian (system Atlas Stoper i Atlas Roker).

e dla $cian piwnic budynku gléwnego projektuje si¢ ocieplenie od wewnatrz welna mineralna gr
14 cm (system Atlas Roker) z zachowaniem 2-centymetrowej szczeliny dylatacyjne;j,

e dla $cian budynku gléwnego — ocieplenie ze styropianu EPS 70 gr 15 cm,

e dla $cian zewngtrznych przybudowki do budynku gtownego ze styropianu EPS 70 gr 16 cm

e dla $cian zewnetrznych lacznika i sali gimnastycznej ze styropianu EPS 70 gr 13 cm

Materialy uzyte do ocieplen przegrod zewngtrznych powinny spelnia¢ wymogi NRO. Istniejaca

instalacje odgromowa odtworzy¢.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z opisem technicznym 1 rysunkami projektu budowlano-

wykonawczego.

Odbiory techniczne

Cze$ciowe odbiory techniczne winny obejmowac :

e czystos¢, no$nosc¢ 1 stabilnos¢ podioza,

e mocowanie i grubos$ci izolacji termicznej,

e wykonanie warstwy zbrojacej

e wykonanie tynku szlachetnego wraz z wykonaniem powlok malarskich

dokonuje kazdorazowo Inspektor Nadzoru przy udziale Kierownika budowy zgodnie z:

e ZUAT-15/V.03: System ocieplenia §cian zewngtrznych z zastosowaniem styropianu jako

materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej ITB, Warszawa 1999.
o PN-92/P-85010. Tkaniny szklane
e Instrukcja ITB: Instrukcje, wytyczne, poradnik nr 334/2002

e System ocieplen. Atlas Stoper



6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

e System ocieplen Atlas Hoter

e System docieplen Atlas Roker

Odbidr koncowy moze nastapi¢ po catkowitym uporzadkowaniu placu budowy.

KONTROLA JAKOSCI
Zasady kontroli jakosci robot.
Inspektor nadzoru wraz z Kierownikiem budowy bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania

materialdow oraz robodt z czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 ST. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Zakres kontroli jakoSci

Kontrola jako$ci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot i obejmowac kontrolg

zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz szczelnosci przewodow.

a) sprawdzenie zgodnosci z DP polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robot z
Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i
pomiardw:

b) badanie materialéw uzytych do budowy nastgpuje przez pordwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej I ST, w tym na podstawie dokumentow okreslajacych
jako$¢ wbudowanych zgodnie z atestami producentow lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne Iub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

c¢) badanie szczelno$ci przewodu obejmuja badanie prawidlowego montazu, napetnienie woda oraz
probe szczelnosci

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Raporty z badan.

Inspektorowi nadzoru bgdzie sporzadzal protokot odbioru czg¢§ciowego robot na podstawie ogledzin i
certyfikatow dostarczanych na plac budowy materiatow. Protokoty odbiorow czesciowych beda
przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona begdzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do oceny zgodnos$ci materiatow i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
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- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych

przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z Rozporzadzeniem MSW 1 A z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobdéw, dla ktéorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte
certyfikatem okreslonym w pkt.1 i ktére spetniaja wymogi ST.

- znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w w/w Rozporzadzeniu..

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia

posiada¢ begdzie dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Materialy, ktore nie

spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

Dokumenty budowy.
M1 Ksigzka obmiardw.

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[21 Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o
jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[31 Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1 ]-[3], nastgpujace
dokumenty:

a)pozwolenie na budowg ( zgloszenie robot)

b)protokoty przekazania terenu budowy,
C)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d)protokoty odbioru robot,

e)protokoly z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[41 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostepne
dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Obmiar rob6dt bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w 1ilo$ci robot podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
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7.2.

7.3.

7A

7.5.

|®°

8.1.

8.2.

8.3.

wszystkich robdt. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony w terminie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania iloSci robot i materialow.

Zasady okre$lania ilosci robot podane sa KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny
zgodnie z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i1 kosztorysowej. Jednostka
obmiarowa stanowia obmiary wszystkich elementéw obiektow okreslonych w p-cie 10 ST.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot bgda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzg¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Cena ofertowa robadt.

Cena ofertowa robot obejmuje:

- zagospodarowanie zaplecza budowy

- dostarczenie materiatow,

- badanie izolacyjnosci

. koszty organizacji i likwidacji zaplecza

Liczba jednostek obmiarowych.

Zestawienie robot i ilo$¢ jednostek obmiarowych przedstawiono w przedmiarze robot pkt 10 ST.

ODBIOR ROBOT

Odbidr robot oraz przejecie do eksploatacji wykonanej termomodernizacji nastapi na podstawie
protokotu koncowego podpisanego przez inspektora nadzoru .

Odbior czesciowy -
Odbior czesciowy obejmuje badanie:
- zgodno$ci wykonanych robdt z dokumentacja
- materiatow
- izolacyjnosci
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujgte w formie protokotu oraz podpisane przez
nadzor techniczny i cztonkdéw komisji sprawdzajace;.

Wymagane dokumenty
a)protokoty pomiaru stanu izolacji termicznej
b)swiadectwa jakoSci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow, certyfikaty,

Odbior koncowy - obejmuje:

- sprawdzenie protokotow odbioréw czgsciowych

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien

- sprawdzenie prawidlowego zakonczenia i wykonania calo$ci robot przewidzianych dokumentacja
Wyniki odbioru koncowego nalezy uja¢ w protokole.

Odbior koncowy urzadzen moze nastapi¢ po wykonaniu robot i uporzadkowaniu klatki schodowe;.
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PRZEPISY I NORMY.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 1
Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 paz.1229, Nr
129 poz. 1439 1 Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie szczegotowego zakresu i
form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzor kart audytow, a takze algorytmy
oplacalnosci przedsiewziecia termoizolacyjnego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie szczegotowego sposobu
weryfikacji audytu energetycznego i czesci audytu remontowego oraz szczegotowych warunkow, jakie
winny spetnia¢ podmioty , ktorym BGK moze zlecac¢ wykonanie weryfikacji audytow,

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontow z dnia 21 listopada 2008 r z podzniejszymi
zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008 r w sprawie metodologii obliczen
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego Ilub czesci budynku stanowiqcego
samodzielnq calos¢ techniczno-uzytkowq oraz sposobu sporzqdzania i wzorow Swiadectwa ich
charakterystyki energetycznej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.03.120.1126 z
dnia 10 lipca 2003 r.)

. PN-EN ISO 6946-1999 Elementy budowlane i czg$ci budynku. Opor cieplny i

wspotczynnik przenikania ciepta. Sposob obliczania .

o PN-EN ISO 13790-2009 Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkow. Obliczenia
zuzycia energii na potrzeby ogrzewania i chtodzenia

e PN-99/B-20130: Plyty styropianowe (PS-E)

e PN-82/B-02402 — Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

e PN-82/B-02403- Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

e ZUAT-15/V.03: System ocieplenia §cian zewngtrznych z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej ITB, Warszawa 1999.

. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

o PN-92/P-85010. Tkaniny szklane

o Instrukcja ITB: Instrukcje, wytyczne, poradnik nr 334/2002

e System ocieplen. Atlas Stoper
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System ocieplef Atlas Hoter

System ocieplen Atlas Roker
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