METRYKA OPRACOWANIA

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU ZESPOLU

SZKOL ZAWODOWYCH NR 1 W BRZEGU

OBIEKT: ZESPOL SZKOL ZAWODOWYCH NR 1 W
BRZEGU

BRANZA: SANITARNA- ISTALACJA C.O.

LOKALIZACJA: 49 - 300 BRZEG, UL, SLOWIANSKA 18

INWESTOR: POWIAT BRZESK] UL. ROBOTNICZA 20

49 — 300 BRZEG

PROJEKTANT B. SANITARNEJ: ANDRZES ZBROJA
49-300 BRZEG, UL. CHROBREGO 6/5




OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkolnym
w Brzegu ul. Stowianska

1.0 Podstawa opracowania projektu

1.1 Zlecenie inwestora

1.2 Inwentaryzacja budowlana

1.3 Wizja lokalna

1.4 Obowiazujace przepisy , normy , oraz literatura fachowa

2.0 Opis stanu istniejacego
2.1 Dane ogblne

Budynki szkolne wybudowane metodg tradycyjna z cegly pelnej i dziurawki ze
stropami betonowymi Przegrody wewnetrzne takze z cegiet pelnych lub dziurawki.
Budynek gléwny jest 11V ~kondygnacyjny ,a pozostate budynki parterowe.

W budynkach funkcjonuje ogrzewanie wodne pompowe z wezla cieplnego
zlokalizowanego w piwnicy z osobnym wejsciem. Instalaca funkcjonuje z
zastosowaniem grzejnikéw gladkich radiotorowych typ JJ/I1-3 zasilanych z wezla
cieplnego o parametrach 95/70 z rozdialem gornym

Rozprowadzenie cznnika grzejnego do poszczegdlnych pionéw nastepdje przez
poziomy piwnicach piony gléwne na strych a naste¢pnie rozprowadzone do
grzejnikéw rurami stalowymi w $cianach z wyjsciem do grzejnikéw do calego
budynku , grzejniki zlokalizowane sq pod oknami ze spadkami w kierunku wezta
cieplnego.

Zrudlem ciepla jest cieplo dostarczone z Miejskiej Kottowni Centralnej poprzez
zainstalowany w budynku gtéwnym - wymiennik cieplny.

Moc wymiennika zainstalowanego zapewnia w calosci zapotrzebowanie w ciepto.

3,0 Centralne ogrzewanie

Projektéje si¢ w calosci wymienié instalacj¢ C.O. w budynkach szkoly , polegajaca
na:

wymiana grzejnkéw

wymiang pionéw zasilajacych i powrotnych

Wymiang zaworéw podpionowych

likwidacj¢ odpowietrzenia do zbiornika wyréwnawczego
zamontowanie odpowietrznikow automatycznych na pionach
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6 zamontowanie zaworéw grzejnikowych termostatycznych

7 zamontowanie zaworéw odcinajacych na powrotach przy
grzejnikach

4.0 Opis projektowanych rozwiazan
4.1 Instalacja centralnego ogrzewania -- Grzejniki

Projektuje si¢ zamontowaé grzejniki panelowe LILIII - plytowe w zaleznosci od mocy i
mozliwosci zamontowania w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Temperatory obliczeniowe dla poszczegolnych pomieszezen przyjeto zgodnie z
PN —91/B ~ 02020 ; PN - 94 /B — 03406 ; PN — 82 / B — 02403 ; PN—-83/B-3430;
PN - 82/B -02402 ; PN — 85/ B — 02421.

- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania wydane przez
Centralny Os$rodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,, INSTAL »1994r

- Wytyczne stosowania i projektowania wewngtrznych instalacji wodociagowych i
grzewezych z rur miedzianych - wydane przez Centralny Osrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,, INSTAL ,, Warszawa 1994r.

5.0 Zalozenia Projektowe

Temperatury wewnetrzne dla poszczegolnych pomieszezefr przyjeto zgodnie
PN - 82/B- 02402 w/g zestawienia

1 —sale lekcyjne - +18C
2- pokoj nauczycielski - +20C
3 - pomieszczenia biurowe - +22C
4 - pokoje dydaktyczne - +20C
5 - gabinety badan - +22C
6 - aule - +20C
7 - lazienka i natryski -+ 22C

8 - umywalnie -+ 22C




9-WC -+ 20C
10 - kancelarie i pokoje personelu -+ 18C
11 - korytaze i poczekalnie - +20C
12 - klatki schodowe -+ 18C

Do ogrzewania pomieszczen projektdje si¢ grzejniki higieniczne bez kratek zgodnie z

obowigzujaca norma. Projektédje sic wodne o parametrach 95/70 z mozliwoscia

ograniczania temperatury zasilania do 70 C w okresach przejsciowych.

Kazdy grzejnik potaczono do instalacji za pomocg rur przylgeznych i zaworu typ RTD-N
wraz glowicami termostatycznymi RTD — 3100 firmy ,, DANFOS ,,

Na powrotach przojektdje sie zamontowaé zawory odcinajace na inbus.

Pod pionami zamontowa¢ nalezy zawory odcinajace kulowe z nastawa typ STAD

Do wykonania rurociagéw na pionach projektdje si¢ rury miedziane DIN 1786 faczone
przez lutowanie migkkie dla $rednic 15—22 powyzej lut twardy.

Do wykonania pozioméw z uwagi na duze przekroje projektoje sie zastosowaé

rury stalowe czarne taczone na spawanie.

Poziom prowadzi¢ pod stropem w piwnicach w miejscu wycietych starych ciagéw.

Piony wykona¢ z rur miedzanych faczonych za pomoca ksztaltek lutowanych na lut
migkki prowadzi¢ przy $cianach w mijscach umozliwiajacych polaczenie dwoch grzejnikéw
mocowaé na uchwytach.

W celu odpowietrzenia instalacji nalezy na pionach zamontowa¢ automatyczne
odpowitrzniki z zaworami odcinajacymi. Istniejace instalacje odpowietrzajace z rur
stalowych nalezy wyciac.

Srednice przewoddw oraz trasy rurociagéw pokazano w czgsci rysunkowe;j.

Przejscia przez przegrody nalez wykonaé przez tuleje ochronne.

6.0 Proby i odbiory

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji , instalacj¢ nalezy dokladnie przeplukaé a
nastepnie poddaé probie ci$nienia na zimno i na g0r14co0.

Wartos¢ cisnienia powinna byé o 50% wyza o cisnienia roboczego, lecz nie mniejsza
od 0.4 Mpa. Po pozytywnym wyniku proby instalacje nalezy wypehié wodg .

Wynik proby nalezy uznaé za pozytywny Jesli przy utrzymaniu statego cignienia
stwierdzi si¢ szczelnos¢ calej instalacji .

Czg$¢ instalacji nalezy zaizolowaé izolaca z pianki poliuretanowej ,, Trmoflex ,, w miejscu
Sciagnigcia starej izolacji. T/j w piwnicach gr > 30 mm




7.0 Uwagi Korncowe

7.1 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania powierzyé osobie posiadajacej
stosowne kwalifikacje.

7,2 Calos¢ prac wykonaé zgodnie z projektem Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych cz. 1I - »Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

7,3 Pierwszego uruchomienia i regulacji instalacji dokona¢ przy udziale uprawnionych
0s0b wskazanych przez Inwestora.

8.0 Uwagi ogélne przy wykonastwie

Z uwagi na specyficzny harakter obiektu nalez zwrucié szczegllng uwage przestrzeganie
przepiséw B.H.P i P-poz podczas prowadzonych prac poniewaz obiekt nie jest
wylaczony z ruchu. Ponaddto podczas prac nalezy w pomieszczeniach nalezycie
zbezpieczyé urzadzenia , akcesoria szkolne i inne wyposazenie gabinetéw i sal
lekcyjnych. Nalezy takze zwrécié uwage na terminowosc wykonywanych prac,
uzgadniajac je z dzialem inwestycyjnym .

Opracowal.




