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1.    ZAŁOŻENIA TECHNICZNE 

1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót ( ST ). 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania szczegółowe dotyczące zakresu wykonania i 
odbioru robót ocieplenia przegród zewnętrznych budynków w związku z termomodernizacją Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu przy ulicy Słowiańskiej nr 18. 

 

1.2. Lokalizacja inwestycji. 

Budynek Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. Brzeg ul.Słowiańska nr 18, działka nr 806 
 

1.3. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.3.1. obiekcie budowlanym -należy przez to rozumieć budowlę stanowiącą całość techniczno-  użytkową 
wraz z instalacjami i urządzeniami, 

1.3.2. przyłączu - należy przez to rozumieć odcinek lub element sieci służący do przyłączenia   urządzeń, 
instalacji lub sieci odbiorcy o wymaganej przez niego mocy przyłączeniowej z siecią 
przedsiębiorstwa energetycznego 

1.3.3. budowie -należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 

1.3.4. robotach budowlanych -należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na       montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.3.5. terenie budowy -należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty  budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.3.6. prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane -należy przez to rozumieć tytuł    
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robot 
budowlanych. 

1.3.7. dokumentacji projektowej( DP) - należy przez to rozumieć projekty wykonawcze zawierające opis i 
rysunki określające lokalizację, charakterystykę oraz wymiary obiektów będących przedmiotem 
robót. 

1.3.8. dokumentacji powykonawczej -należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot. 

1.3.9. aprobacie technicznej -należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,   
stwierdzającego jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.3.10.inspektorze nadzoru technicznego - należy przez to rozumieć osobę upoważnioną przez   
Zamawiającego do sprawowania w jego imieniu nadzoru nad wykonywanymi robotami 
budowlanymi 

1.3.11.kierowniku budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcę robot, upoważniona do   kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budową. 

1.3.12.rejestrze obmiarów -należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru  książkę 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robot 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
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1.3.13.projektancie -należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

1.3.14.przedmiarze robot -należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robot 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robot w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

1.3.15.części obiektu lub etapie wykonania -należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego lub 
elementu robót zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do 
odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.3.16.ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i specyfikacji technicznej. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację 
oraz dwa egz. dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

1.4.2. Dokumentacja projektowa. 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną oraz dokumenty zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

1.4.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
Dokumentacja projektowa oraz ST stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w całej 
dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na 
rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji po uzgodnieniu ich 
z Inspektorem nadzoru oraz Projektantem. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy. 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
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substancjami toksycznymi 
 
.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

ne wymienianej konstrukcji dachu winne być zabezpieczone środkami 

a będzie 

 łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

lkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

 
.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

ji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budowy. 

nia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

użytkowników oraz będzie z nimi współpracować, dostarczając wszelkiej 

1.4.8. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia ( BIOZ ). 
zestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a)  utrzymywać teren budowy w należytym porządku , 
b)  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn pozostałych w następstwie jego sposobu działania. 

            Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na: 
            1).  środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 
zanieczyszczenia pyłami,

 
gazami,  

 

1
            Wszystkie elementy drewnia

ogniochronnymi, materiały użyte do pozostałych robót muszą spełniać wymagania NRO. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawc
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
budowy. 
Materiały
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wsze
rezultat realizacji robot alba przez personel wykonawcy. 

1
Wykonawca odpowiada za ochronę instalac
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
0 fakcie przypadkowego uszkodze
Inspektora nadzoru 
1 zainteresowanych 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji . 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie pr
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
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zatrudnionych na budowie. Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

- wszelkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

Dz.U nr 47 paz.401. z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych 

- prace należy wykonywać zgodnie z uwagami określonymi w uzgodnieniach branżowych 
- zmiany w projekcie należy uzgodnić z Projektantem oraz Użytkownikiem 
- podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

- dla przedmiotowej inwestycji  jest wymagane sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia ( art.21a Ustawy Prawo Budowlane z dn.07.07.1974r.z późniejszymi zmianami oraz 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U.nr 120 poz.1126 z dn.23.06.2003r.) 

 

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robot i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY ORAZ ICH SKŁADOWANIE 
2.1. Materiały. 

Wykaz podstawowych materiałów  przedstawiono w załączeniu. 

2.2. Składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robot 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.2.1.   Materiały izolacyjne, wyprawy tynkarskie, farby 
Materiały izolacyjne (wełna mineralna, płyty G-K, wyprawy tynkarskie, farby) winny być 
przechowywane w pomieszczeniach suchych a w okresie zimowym w pomieszczeniach o temp. 
+5 C o

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę usunięte z 
terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4.         TRANSPORT 

4.1.    Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją projektową 
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, ST 
oraz w normach. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robot. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

5.1.    ROBOTY MONTAŻOWE I DEMONTAŻOWE. 
5.1.1.  Wymiana drewnianej więźby dachu i pokrycia budynku głównego 

Istniejąca konstrukcja dachu budynku stanowi drewniana więźba dachowa  płatwiowo-kleszczowa 

o czterospadowym nachyleniu. Kąt nachylenia połaci dachowych 35o. W istniejącym pokryciu z 

dachówki ceramicznej karpiówki widoczne zawilgocenia spowodowane licznymi przeciekami. 

Więźba dachowa porażona biologicznie (grzyb, kołatek). Przecieki z pokrycia spowodowane są 

stanem technicznym dachówki wynikającym z długiego okresu użytkowania bez dokonywania 

napraw bieżących. W  związku z powyższym istniejącą konstrukcję dachu wraz z pokryciem 

należy wymienić. 

Zaprojektowano nową drewnianą konstrukcję dachu płatwiowo- kleszczową pokrytą dachówką 
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ceramiczną karpiówką gr 18 mm podwójnie (SAKRAL) w kolorze naturalnej czerwieni. Krokwie 

w rozstawie co 1 m o przekroju 10x20 cm, płatwie pośrednie o przekroju 16x25 cm, płatew 

kalenicowa 16x25 cm, słupy 16x16 cm ; miecze 16x16  cm.  Drewno klasy K33.  Pod pokrycie z 

dachówki zastosować folię paro przepuszczalną. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć 

środkami BIO i ogniochronnymi. Istniejącą instalację odgromową odtworzyć zgodnie z 

zaleceniami konserwatora zabytków. 

 
5.1.2.   Ocieplenie strychu bud. głównego, stropodachu łącznika, dachu sali gimnastycznej,  

 ocieplenie stropodachu łącznika projektuje się ze styropapy płyta ecotherm TR20 gr 12 
cm(RE30), pokryci 1xpapa termozgrzewalna LEMBIT NRO 

 ocieplenie strychu budynku głównego i dachu sali gimnastycznej wełną mineralną gr 20 cm 
wykończenie od wewnątrz płytami G-K na ruszcie stalowym. 

5.1.3.   Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
            W zespole budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu  istniejącą drewnianą stolarkę okienną 

i drzwiową należy wymienić na PCW (okna) i drewnianą (drzwi wejściowe. Stolarka musi spełniać 
wymogi ochrony cieplnej. 

5.1.4.   Bezspoinowy system dociepleń 
            W projekcie przewidziano również zbicie odparzonych tynków zewnętrznych i wykonanie 

bezspoinowego ocieplenia ścian (system Atlas Stoper i Atlas Roker). 

 dla ścian piwnic budynku głównego projektuje się ocieplenie od wewnątrz wełną mineralną gr 
14 cm (system Atlas Roker) z zachowaniem 2-centymetrowej szczeliny dylatacyjnej, 

 dla ścian budynku głównego – ocieplenie ze styropianu EPS 70 gr 15 cm, 

 dla ścian zewnętrznych przybudówki do budynku głównego ze styropianu EPS 70 gr 16 cm 

 dla ścian zewnętrznych łącznika i sali gimnastycznej ze styropianu EPS 70 gr 13 cm    
Materiały użyte do ociepleń przegród zewnętrznych powinny spełniać wymogi NRO. Istniejącą 
instalację odgromową odtworzyć. 
Całość prac wykonać zgodnie z opisem technicznym i rysunkami projektu budowlano-
wykonawczego. 

5.1.5.  Odbiory techniczne 
Częściowe odbiory techniczne winny obejmować : 

 czystość, nośność i stabilność podłoża, 

 mocowanie i grubości izolacji termicznej, 

 wykonanie warstwy zbrojącej 

 wykonanie tynku szlachetnego wraz z wykonaniem powłok malarskich  
dokonuje każdorazowo Inspektor Nadzoru przy udziale Kierownika budowy zgodnie z: 

 ZUAT-15/V.03: System ocieplenia ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako 

materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej ITB, Warszawa 1999. 

 PN-92/P-85010. Tkaniny szklane 

 Instrukcja ITB: Instrukcje, wytyczne, poradnik nr 334/2002 

 System ociepleń. Atlas Stoper 



 

10 

 

 System ociepleń Atlas Hoter 

 System dociepleń Atlas Roker 

 
Odbiór końcowy może nastąpić po całkowitym uporządkowaniu placu budowy. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 

Inspektor nadzoru wraz z Kierownikiem budowy będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

6.2. Zakres kontroli jakości 
Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót i obejmować kontrolę 
zgodności z Dokumentacją Projektową oraz szczelności przewodów. 
a) sprawdzenie zgodności z DP polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z 

Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i 
pomiarów: 

b) badanie materiałów użytych do budowy następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej I ST, w tym na podstawie dokumentów określających 
jakość wbudowanych zgodnie z atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz 
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania 
specjalistyczne. 

c) badanie szczelności przewodu obejmują badanie prawidłowego montażu, napełnienie wodą oraz 
próbę szczelności 

6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Raporty z badań. 
Inspektorowi nadzoru będzie sporządzał protokół odbioru częściowego robót na podstawie oględzin i 
certyfikatów dostarczanych na plac budowy materiałów. Protokóły odbiorów częściowych będą 
przekazywane Inwestorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru uprawniony jest do oceny zgodności materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje. 

inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
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- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z Rozporządzeniem MSW i A z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikatem określonym w pkt.1 i które spełniają wymogi ST. 

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w w/w Rozporządzeniu.. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
posiadać będzie dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Dokumenty budowy. 
Ml Książka obmiarów. 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
[21 Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
[31 Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1 ]-[3], następujące 
dokumenty: 
a)pozwolenie na budowę ( zgłoszenie robót) 
b)protokoły przekazania terenu budowy, 
c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d)protokoły odbioru robot, 
e)protokoły z narad i ustaleń, 
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
[41 Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.     OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
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wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony w terminie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Zasady określania ilości robót podane są KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny 
zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Jednostką 
obmiarową stanowią obmiary wszystkich elementów obiektów określonych w p-cie 10 ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 

7 A   Cena ofertowa robót. 
Cena ofertowa robót obejmuje: 

- zagospodarowanie zaplecza budowy 
- dostarczenie materiałów, 
- badanie izolacyjności 
. koszty organizacji i likwidacji zaplecza 

 

7.5.    Liczba jednostek obmiarowych. 

Zestawienie robót i ilość jednostek obmiarowych przedstawiono w przedmiarze robót pkt 10 ST. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót oraz przejęcie do eksploatacji wykonanej termomodernizacji  nastąpi na podstawie 
protokołu końcowego podpisanego przez inspektora nadzoru . 

8.1. Odbiór częściowy - 
Odbiór częściowy obejmuje badanie: 

- zgodności wykonanych robót z dokumentacją 
- materiałów 
- izolacyjności 
Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu oraz podpisane przez 
nadzór techniczny i członków komisji sprawdzającej. 

8.2. Wymagane dokumenty 
a) protokóły pomiaru stanu izolacji termicznej 
b) świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, certyfikaty,  

8.3. Odbiór końcowy - obejmuje: 
- sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych 
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień 
- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych dokumentacją 
Wyniki odbioru końcowego należy ująć w protokole. 
Odbiór końcowy urządzeń może nastąpić po wykonaniu robót i uporządkowaniu klatki schodowej. 
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9. PRZEPISY I NORMY. 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i 
Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz.      42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 paz.1229, Nr 
129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie szczegółowego zakresu i 
form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzór kart audytów, a także algorytmy 
opłacalności przedsięwzięcia termoizolacyjnego 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r  w sprawie szczegółowego sposobu 
weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie 
winny spełniać podmioty , którym BGK może zlecać wykonanie weryfikacji audytów,  

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada 2008 r z późniejszymi 
zmianami, 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008 r  w sprawie metodologii obliczeń 
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącego 
samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectwa ich 
charakterystyki energetycznej 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.03.120.1126 z 
dnia 10 lipca 2003 r.) 

 PN-EN ISO 6946-1999 Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Sposób obliczania . 

 PN-EN ISO 13790-2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia 

zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia 

 PN-99/B-20130: Płyty styropianowe (PS-E) 

 PN-82/B-02402 – Temperatury  ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 

 PN-82/B-02403- Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

 ZUAT-15/V.03: System ocieplenia ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako materiału 

termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej ITB, Warszawa 1999. 

 PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 

 PN-92/P-85010. Tkaniny szklane 

 Instrukcja ITB: Instrukcje, wytyczne, poradnik nr 334/2002 

 System ociepleń. Atlas Stoper 
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 System ociepleń Atlas Hoter 

 System ociepleń Atlas Roker 


