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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszego opracowania wymagania dotyege wykonania i odbioru robot

elektrycznych zwjzanych z przebudoywvarsztatéw Szkolnych na Warsztat Szkolny Praktgrzn
Nauki Zawodu Technik Pojazdow Samochodowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentedadym podstaw do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét atomych w ,Przebudowa Warsztatéw Szkolnych przy ul.
Kamiennej 1 w Brzegu na Warsztat Szkolny Praktycadauki Zawodu Technik Pojazdéw
Samochodowych” w zakresie instalacji elektrycznych.

Inwestor: Zespot Szkot Budowlanych w Brzegu
49-300 Brzeg, ul. Kamienna 3

Dane ogolne:
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Brzpgzy ul. Kamiennej 1Celem inwestycji jest

wykonanie prac zwzanych z przebudayinstalacji elektrycznych.

Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Zakres inwestycji obejmuje przebudeWarsztatow Szkolnych przy ul. Kamiennej 1 w Brzegu
Warsztat Szkolny Praktycznej Nauki Zawodu TechrofgPdéw Samochodowych.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikaaivg Wspolnego Stownika Zaméwi€CPV)
Wymagania ogolne zawarte w ST dotyazszystkich robot elektrycznych i naleje stosowa w
powigzaniu z nkej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami tedmmymi SST:

KOD CPV : 45300000-0 Roboty instalacyjne w budyrtkac

Nr
dziatu
SST E.1.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE

Opis
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1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznep© g zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.

Uzyte w OST wymienione po#ej okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nasgpujaco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w oklenym miejscu, a tate odbudow,
rozbudowe, nadbudow obiektu budowlanego.

Budynek- taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomog przegréd budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac

Budowla- obiekt budowlany niedaacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jakniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunelecsigchniczne, wolno stgge maszty antenowe,
wolno stojce trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiomilwolno stogce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalriieiekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania ywod
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne pceejdla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, azeakzsci budowlane urgdzer technicznych (kottow,
piecow przemystowych i innych wdzen) oraz fundamenty pod maszyny i goizenia, jako
odrebne pod wzgldem technicznym eZci przedmiotéw sktadagych s¢ na catd¢ uzytkowa.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania- cz$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji technicznazytkowych i maliwag do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

Data Rozpoazxia - oznacza datrozpoczcia Robot i dat przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja budowy naley przez to rozumie pozwolenie na budoyvwraz z zagczonym
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokotybamrow czsciowych i kaacowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy shyce realizacji obiektu, operaty geodezyjne gkis¢ obmiarow,
dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazaniariarbudowy, umowy cywilnoprawne z osobami
trzecimi, protokoty z narad i ustdle plan bezpiecZsstwa i ochrony zdrowia a w przypadku
realizacji obiektow metagdmontau — take dziennik montau.

Dokumentacja powykonawczadokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dakymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiaraaivykonawczymi.

Dokumentacja projektowa dokumentacja dulaca zahcznikiem do szczego6towych warunkach
umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podaany szczegotowych warunkach umowy.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuploktoju pojazdow oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

Droga tymczasowa (moniawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona uddhur
pojazdow obstugdpych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawmizéana do usugtia po
jego zakaczeniu.

Dziennik budowy dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z obowdujgcymi przepisami,
stanowijcy urzdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zaian okolicznaci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiegoosoba posiadgja odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykogcg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzér naddmg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy Inwestora na budowie | wykonuje Aai® kontrok jakasci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robétryaknych i zanikajcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urgdzen technicznych, jak rownieprzy odbiorze gotowego obiektu.
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Istotne wymagania- oznaczaj wymagania dotycge bezpiecaestwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspoélnego, jakie maja spétroboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploataejippracowana przez projektanta lub dostaweadzen
technicznych i maszyn, oldajaca rodzaje i kolejn&& lub wspoéizalenos¢ czynndaci obstugi,
przeghdow i zabiegéw konserwacyjnych, warundaych ich efektywne i bezpieczneytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) j@stmiez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

InZynier - oznacza os@bwyznaczon przez Zamawiacego do dziatania jako ignier wymienion

w Akcie Umowy lub inm osolz wyznaczog w razie potrzeby przez Zamawjeggo z
powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykongwmobot posiadaga uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budatwie wedtug prawa kraju, upowaona
do kierowania robotami i do wygiowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua
ponoszca ustawow odpowiedzialnét za prowadzombudowve.

Ksiega obmiarow, rejestr obmiaréw- akceptowana przez Inspektora Nadzorugzksi z
ponumerowanymi stronami, sihca do wpisywania przez Wykonagvobmiaru dokonanych robét
w formie wyliczey, szkicéw i ewentualnie dodatkowych gatnikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegag potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiggo, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamge@p, niezbdne do przeprowadzania
niezlednych bada i prob zwhzanych z ocenjakoici stosowanych wyrobow budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robét.

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jakvm@&z rézne tworzywa i wyroby
niezkzdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacpjektows i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia- warstwa lub zespot warstw ghecych do przejmowania i rozkladania odyen
odruchu na podiee gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie— normy przyte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicz¢€ENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodniz og6lnymi zasadami dziatania tych
organizaciji.

Obiekt budowlany jest to budynek wraz z instalacjami i goizeniami technicznymi lub budowla
stanowjca cald¢ techniczno-aytkowag wraz z instalacjami i ugzizeniami lub obiekt matej
architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodsé- zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory aostypetniony przez Wykonawci
zawiera podpisanoferte na Roboty, skierowando Zamawigcego.

Organy samorzdu zawodowega- organy okrélone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samoradach zawodowych architektow zynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001
Nr 5, poz. 42 z ptn. zm.).

Obszarze oddzialywania obiektu teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na @oust
przepisbw odgbnych, wprowadzggych zwhzane =z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Opfata — kwota nalenosci wnoszona przez zoboywanego za okione ustaw obowihzkowe
kontrole dokonywane przez vitawy organ.

Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowyz@maowniez obejmowa teren przewidziany do
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rozbudowy drogi i budowy ugdzer chrongcych ludzi i srodowisko przed ugiliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek- kruszywo naturalne o wielkoi ziarna do 2 mm;

Plac budowy- oznacza miejsca gdzie md)y¢ realizowane Roboty State i do ktérych maj¢
dostarczone Uggdzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wpia w Umowie
wyszczegoblnione jako stanayge czsci Placu Budowy.

Podic’e - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.
Podwykonawca- oznacza kala osolz wymieniory w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osolg wyznaczon jako podwykonawca, dla e¢&i Robot; oraz prawnych nggicow
kazdej z tych osob.

Polecenia Inspektora Nadzord wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przespdktora
Nadzoru w formie pisemnej dotygz sposobu realizacji rob6t lub innych spraw gzanych z
prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budaw— decyzja administracyjna zezwalzg na rozpocgxie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchosu® na cele budowlane tytut prawny wynikacy z prawa
wlasndci, wytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowgzaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczrddeza autorem dokumentacji projektowe;.
Przedmiar rob6t- to zestawienie przewidzianych do wykonania rgimatstawowych w kolejrici
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym @pidub wskazaniem podstaw ustatgich
szczegOtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowychys§igacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniemsalo jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy oznacza osa@h wymieniory przez Wykonawg w Umowie lub
wyznaczogn w razie potrzeby przez Wykonagydktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Rekultywacji— naley przez to rozumie roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasiéizagi budowy lub robét budowlanych.
Robota podstawowa minimalny zakres prac, ktore po wykonangunsozliwe do odebrania pod
wzgledem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniajg przyjety stopier scalenia robot.
Roboty budowlane- budowa, a tatle prace polegage na przebudowie, morta remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

Specyfikacja oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istdiryéarunkow Zamowienia w
postpowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawartaatmstmowa pongidzy Wykonawg a
Zamawiagcym.

Specyfikacja technicznaoznacza dokument zatytutowany Specyfikacja tecmaczykonania i
odbioru robaot, bdacy zahcznikiem do SIWZ.

Sprzt Wykonawcy- oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdyne ireeczy, potrzebne do
realizacji i ukaiczenia Robo6t oraz usuweia wszelkich wad. Jednak Sprzt Wykonawcy nie
obejmuje Robo6t Tymczasowych, Sgiiz Zamawiajcego (jeeli wystepuje), Uradzen, Materiatow,
lub innych rzeczy, magych stanowd lub stanowicych czs¢ Robot Statych.

Sprzt Zamawiagceqgo - 0znacza aparaty, maszyny, pojazdyslijesa) udostpnione przez
Zamawiagcego do uytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano weSyfikacii; ale nie
obejmuje Uradze, jeszcze nie przyfych przez Zamawiagego.

Strona- oznacza Zamawiggego lub Wykonawg w zalenaosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy— przestrzeé, w ktorej prowadzone agsroboty budowlane wraz z przestrzgni
zajmowan przez uradzenia zaplecza budowy.

Teren zamkety — teren zamkgity, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego: a) obronfgm lub bezpieczéstwa pastwa, kedacy w dyspozycji jednostek
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organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Naredg), Ministrowi Spraw Wewetrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznydb), bezpéredniego wydobywania kopaliny ze
ztoza, kedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

Tymczasowy obiekt budowlary obiekt budowlany przeznaczony do czasowegakowania w
okresie krotszym od jego trwaln technicznej, przewidziany do przeniesienia weimmiejsce lub
rozbiorki, a take obiekt budowlany nie pgézony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicatie,
pawilony sprzeday ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powit pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa- oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegolne Umowy riivii Ogoline Umowy, Ofegt
Wykonawcy wraz z zatznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbiorobot,
Dokumentagj projektows, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty {je sag) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia budowlane- urzdzenia techniczne zwiaane z obiektem budowlanym zapewsiaj
mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenierk, pazylacza i uradzenia
instalacyjne, w tym shgce oczyszczaniu lub gromadzeiaiekdw, a take przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place padietniki.

Ustalenia techniczne- ustalenia podane w normach, aprobatach techytbzin szczego6towych
specyfikacjach technicznych.

Wiasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lubam specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich seaosci okreslonych w  Specyfikacji Technicznej
rozdziale 8 — Odbior Robot.

Wykazy- oznacza dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykee; i dostarczone
wraz z Oferj i wkagczone do Umowy. Dokumenty te mpgawierad Przedmiar Robot, dane, spisy
oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca oznacza osaify) wymieniory(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastpcow tej osoby(ob).

Wykop ptytki wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

Wykopsredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop g¢boki - wykop, ktdrego gibokas¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzerimwrykop, o szerokiei dna wekszej od 1,5 m;

Wykop wskoprzestrzennywykop, o szerok&i dna mniejszej lub rownej od 1,5 m;

Wykop jamisty wykop, o pow. dna rownej lub mniejszej od 2,28, mscianach pionowych dulz
nachyleniu 1:0,25;

Wyréb budowlany- wyrdb w rozumieniu przepisébw o ocenie zgaamowytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastesia w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojetty lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym gogeniu stanowicym integralg catas¢ uzytkows.

Zarzgdzapcy realizacg umowy — to osoba prawna Ilub fizyczna oloma w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zdmapcym, wyznaczona przez zamaviizggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji roboét i administraia umow w zakresie okrdonym w
udzielonym petnomocnictwie (zajdzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okteny w
przepisach).

Zadanie budowlane- czs$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoygda odebng catasé
konstrukcyjra lub technologiczg zdolp do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uaytkowych. Zadanie me polegé na wykonywaniu robot zwekanych z budow
Zalgcznik do oferty- oznacza wypetnione strony zatytutowane a€ahik do oferty”, ktére $
zalczone do Oferty i stanowijej czs¢.

Zamawiagcy - oznacza os@h wymieniory jako Zamawigicy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastpcow tej osoby.
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Grupa, klasa, kategoria robét grupy, klasy, kategorie olilene w Rozporzdzeniu Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmiegdajRozporzdzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspodlnego Stownikaméwier (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu EuropejskiegBaidy dotycgce procedur udzielania
zamowie publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspdlny Stownik ZamoéwigCPV) - jest to jednolity system klasyfikacji maly zastosowanie do
zamowie publicznych, w celu ujednolicenia odniesgosowanych przez instytucje oraz podmioty
zamawiagce do opisu przedmiotu zamowienia — patrz Rozataenie Komisji (WE) 213/2008 z
dnia 28 listopada 2007 zmierjag Rozporzdzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownikaméwier (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu EuropejskiegBady dotycgce procedur udzielania
zamOwié publicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakavykonania rob6t oraz za zgodisach wykonania
z dokumentagj projektowy, ST oraz poleceniami nadzoru autorskiego i inwskiego oraz
zgodnie z art. nr 5, 22, 23, 28 ustawy Prawo Budawli ,Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru robot zwgzanych z instalacjami elektrycznymi”.

Wszystkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmaey powodowé
obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jgeli dotycz zmiany materiatéw i
elementow okrdonych w dokumentacji na inne, nie mpgowodowa zmniejszenia trwakei
eksploatacyjne;j.

Roboty instalacyjne natg realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i azthi
robét budowlano-montawych w zakresie instalacji elektrycznych”, Polskilormami oraz
innymi przepisami dotyexymi przedmiotowej instalaciji.

Wykonawca robot wykaza sie musi niezbdnymi uprawnieniami do prowadzenia robot
instalacyjnych. Wykonawca odpowiedzialny jest Zkofd wykonania robot oraz ich zgodiw z
dokumentagj projektows oraz specyfika@ji poleceniami inspektora nadzoru.

2.1. Zgodndé robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Technicznakdgania i Odbioru Robot Budowlanych
oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stan@zes¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegolnione ¢ty w jednym z nich gobowizujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie mize wykorzystywa bteddw lub opuszczew Dokumentacji

Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiagbwiadomé Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku roztdsci, opis wymiarow waniejszy jest od
odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane tghiodostarczone materiatyetls zgodne z
Dokumentagj Projektov i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedy uwazane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczalneg ®dchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musza byjednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okre&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy materiaty lub roboty niedg w petni zgodne z Dokumentadprojektovy lub ST

i wptynie to na niezadowalgga jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie
zasgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy
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2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, wagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy ngmijace dokumenty:

-oswiadczenia o0sOb funkcyjnych o przgju obowihzkéw na budowie (kierownik, budowy,

kierownicy robot),

Inwestor przekze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym urpow

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaVykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracypy Wskae punkt poboru wody i energii

elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawogkona z materiatdw wiasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru medidw sposob uzgodniony z dostawc

(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie robot Wykonawca ob$giepublicznie w sposob uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, wsodeh i ilgciach okrélonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i osta®gzych - w miag potrzeb poélwietlanych.
Inspektor nadzoru okék niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezgiga
terenu budowy nie podlega @tinej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowny.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobaét i za wszelkie materialy | ydzenia aywane
do rob6t od daty rozpoezia do daty zaki@czenia robo6t i przekazanie obiektu Inwestorowi.
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaoiginno by
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego etggnbyty w zadowalajcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocgé roboty utrzymaniowe nie paiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia, pod rygorem wstrzymania rob6t z winy \dhydwecy.

2.3. Powazania prawne i odpowiedzialnéé prawna

Stosowanie si do ustalei prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znai stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obgaujagce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wiladze miejs¢ovkeore § w jakichkolwiek sposéb
zZwigzane z robotami oraz musi by peini odpowiedzialny za ich przestrzeganie padcz
prowadzenia budowy.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wiasobi bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagarawnych dotyczcych wykorzystania
opatentowanych rozwzan projektowych, urzdzen, materialtdw lub metod. W sposébagiy
powinien informowd Inspektora o swoich dziataniach, przedstaygidkopie zezwolg i inne
odnane dokumenty.

J&li nie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to w c&db
obcigzg one Wykonawe.
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Ochrona wlasndgci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenmasndci
publicznej lub prywatnej. Zeli w zwigzku z zaniedbaniem, nievgl@wym prowadzeniem robo6t lub
brakiem koniecznych dzialaze strony Wykonawcy nagdi uszkodzenie lub zniszczenie wiascio
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoéj Kosaaprawi lub odtworzy uszkodzgn
wlasnag¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiadsnopowinien by nie gorszy ni przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne oraz
musi uzyské od odpowiednich wiadz, ¢bagcych wiacicielami tych urzdzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez kstora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot sst&e oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdze.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaladfykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanychytkownikbw oraz kdzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zn& i stosow&, w czasie prowadzenia robodt, wszelkie przepisy

ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawcadzie:

»  utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody steyj,

»  podejmowé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniegsilo przepisoéw i horm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oramzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wiasrioi spotecznej, a wynikagych ze skzenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w gastwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:

lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovdgdiojazdowych,

srodki ostra@naosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwosciag powstania paru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizagbdt norm, okrdonych w odpowiednich

przepisach dotyerych ochronyrodowiska, obcaizajg wykonawe.

Utylizacja ewentualnych materiatow szkodliwych riglelo Wykonawcy i nie podlega dodatkowej

optacie.

VVVVY

Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykareawozmigci

na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych gamgnowych oraz przy maszynach i w
pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalgdalsktadane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpstn oséb trzecich.

Prace p@arowo niebezpieczne wykonywanedbh na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomgxi.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowpogarem wywotanym jego
dziatalndcig przy realizacji robo6t przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezgrowywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniediaw zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiechny
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Bezpieczdéstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzedmdzie przepisow dotygeych bhp. W
szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz ngehsiapcych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgme, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie orz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego. Uznaje ¢si ze wszystkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w
cenie kosztorysowe.

Ograniczenie obcazen 0si pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniagzebchzenia na & przy transporcie
materiatdw i wyposzenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie rgdmb zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w $posihgly bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazthdunki powodujce nadmierne obgienie
osiowe nie bda dopuszczone néwiezo ukaczony fragment budowy w ofdsie terenu budowy i
Wykonawca bdzie odpowiadat za naprgwvszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane
do robot od daty rozpoeeia do daty zakiiczenia robot i przekazanie obiektu Zamaggamu.
Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaniginmo by
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego efdggnbyly w zadowalajcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie hgniera powinien
rozpocac¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW, SPRZ ETU | TRANSPORTU.
3.1. Materialy

Akceptowanie wytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avygistaniem jakichkolwiek materiatbw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szotaeg informacje dotycce
proponowanegarddta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiedmgadectwa badania jako w
celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatlzenie jednego materiatu z danegodia nie
ozhacza automatycznego zatwierdzenia pozostatytérimaw z tegazrrddia.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia ba&dav celu udokumentowaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczalneg@dia w sposob ggly spetniaj wymagania ST w czasie prowadzenia
robot.

Jezeli materiaty z akceptowanegardodia ¢ niejednorodne lub nie zadawalegj jakdcci,
Wykonawca powinien zmieéizrodio zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykaiczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznycldreegd miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materialtu w celu zachowaniehtgamych wigciwosci kolorystycznych w
czasie catego procesu eksploataciji.
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Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiobel wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiekrodet miejscowych wgczapc w to zrodta wskazane przez Inwestora i
jest zobowdzany dostarcay Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed gozgiem
eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowan przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spelnienie wymaga ilosciowych i jakaciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskanisskigi zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypceulgwacji terenu po ukiczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@wterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowydh wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaUmowy lub wskaz& Inspektora Nadzoru.

Eksploatacjarodet materiatow édzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujgcymi

na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdyjsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko kczsk z tym,ze roboty nie zostanprzyjete i nie keda
zaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane na#erido czasu, gdychla one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszcagneachowaty swajjakos¢ i whasciwosci
oraz byty dosfpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przecheavye materiatdw musi si
odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegjeriatu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczagy przed dospem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiafiwinny by po zakaczeniu roboét
doprowadzone przez Wykonagdo ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materialdw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewilupazliwosé zastosowania edych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementdimdt Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rocaajariatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mee by¢ p&zniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Proponowane materiaty zamienne mushkarakteryzowasic parametrami technicznozytkowymi
nie gorszymi od materiatdw wskazanych w projekai®Vykonawca zobowkany jest nayczenie
Inspektora Nadzoru przedstavapecyfikacg techniczig materiatdw zamiennych popanvynikami
bada niezalenych certyfikowanych laboratoriéw technologicznycWszystkie materiaty o
nazwach wtasnych wskazane w dokumentacji projelftoST naley traktowa jako standardy
okreslajagce wymagania jak@iowe i techniczne zdefiniowane przez projektanta.
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Odbidér materiatdw na budowie

Materiaty takie jak rozdzielnice, oprawywietleniowe, przewody, kable, sptzelektryczny itp.
nalezy dostarczéa na budow wraz zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego, atestami lub aprobatami tezhgmi; dostarczone na miejsce budowy
materiaty naley sprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi wytworcy. W
przypadku stwierdzenia wad lub nasuyegch s¢ watpliwosci mogicych mi€ wplyw na jakd¢
wykonania robot, materiaty nadg przed ich wbudowaniem podddéadaniom okrdonym przez
doz6r techniczny robot.

3.2. Sprat

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyii, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot i dzie gwarantowa przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami od@ymi w dokumentacji projektowe;.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadawestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynajy do wykonania robot musi byutrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowa do pracy.

Wykonawca dostarczy, nzgdanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow patsaapcych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisasteld przewiduje
sic moazliwo$¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wybhaizyska jego akceptacjWybrany sprat
po akceptacji, nie ni@ by pazniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszt§@dnorazowych spetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktorych ten sgrzjest przeznaczony. Koszty transportu sfrznie
podlegay oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

0golne wymagania dotycace transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i na wéaiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkéw transportu dalzie zapewni@prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami gdlkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InspekiNadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgsspetnig wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gfs6i na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiad@e warunkom dopuszczalnych op@n na osie mog byé
dopuszczone przez wiawy zarzd drogi pod warunkiem przywrdocenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykena kedzie usuwa na bigaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodoweage pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogoblne zasady wykonania robo6t

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projelgamizacji i harmonogram realizacji robot
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakicheola wykonywane instalacje elektryczne girzowe
oraz dGwietlenie terenu oraz uzgodnione zzytkownikiem okresy wyczenia nagicia w
istniejgcych sieciach elektroenergetycznych wagzkiu z projektowana budowa..

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestskieqo

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementonot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacbwy, dokumentacji projektowej i
w SST, a take w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyoz realizacji robot ¢xa wykonywane przez Wykonawaie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggonvstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosykdnawca.

W przypadku opgnien realizacyjnych budowy, stwarzaych zagraenie dla finalnego
zakaczenia robot, Inspektor ma prawo wprowg&dzodwykonawe na okrélone roboty na koszt
Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

5.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowaniezpr
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia $akdPZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania robot, mawosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraeijwykonanie
robét zgodnie z dokumentagprojektowny, SST.

Program zapewnienia jakm winien zawieré:

organizac} wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenlzot,

organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jdkoi terminowad¢ wykonania poszczegolnych
elementow robat,

system (sposéb i procedirproponowanej kontroli i sterowania jakty wykonywanych
robot.

Y VVVVYVY

5.2. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pehkontrok robot i jakdci materiatdbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejauyj personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezbdne do prowadzenia kontroli robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwoscig
zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwosci s3 okreslone w ST i normach
koniecznych, do wykonania robo6t zgodnie z PB i PW

W przypadku, gdy nie zostaty one tam chkoee, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontjedit
konieczny, aby zapewhivykonanie robot zgodnie z umaw
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Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem ladsteriatdw i robot ponosi
Wykonawca.

5.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadziege wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdny¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inspektor Nadzoru dulzie mi€ zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawcadzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budz watpliwosci co do jakdéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgomrzez Wykonawg
usunete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym pexdku koszty te pokrywa Inwestor.
Pojemniki do pobierania probekedy dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykeoeaalo badé bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspelaaaoru.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i iksfru
Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstea pgmie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora. Wyniki przechowywanedip na terenie budowy i okazywane naz#k@zadanie
Inspektora nadzoru.

5.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Zamawiagcemu kopie raportdow z wynikami badajak
najszybciej, nie piej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jai.

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane Zamawigiemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapraoowh.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzorunwestorskiego

Inspektor ledzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawigikow
dostarczonych przez Wykonagvdezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy niegs
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie gomgch lub dodatkowych badlaW tym
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkotvpada poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania ¢siniewiarygodnéci w prowadzeniu bada przez Wykonawg
Inspektor mae wprowadzi staty, niezaleny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru paniesi
Wykonawca.

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

»  posiadaj deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

»  Polslg Normg lub

»  aprobag techniczg, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowidPolskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST.
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W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumengywsymagane przez SST, 4da ich partia
dostarczona do robotthzie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone

5.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrhovdazujagcym Inwestora i

Wykonawe w okresie trwania budowy. Oboyziek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na

Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyella dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot, stanu

bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomiczeepny budowy. Kady zapis w

dzienniku budowy &dzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonatésaap

podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiskazlstwego. Zapisy dda czytelne, dokonywane

trwalg technilg, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgemida oznaczone kolejnym numerem

zalcznika, opatrzone dat podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

dat przyjecia placu budowy,

dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

dat przyjecia i zakres obowikow oséb funkcyjnych na budowie,

dat rozpoczcia robot,

uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméwtrob

terminy rozpoczcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robat,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

przebieg robdt, trudrgoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w

robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich mstrania,

zgtoszenia i daty odbioru rob6t zanig@ych, ulegajcych zakryciu, cgciowych i

koncowych odbioréw robot,

» stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykomia robdét podlegagych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazkui z warunkami klimatycznymi,

VVVVYVYYYVY

YV VYV

»  zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise PB i PW,

»  dane dotycgce sposobu zabezpieczenia robot,

» dane dotyczce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykoania
robot,

» dane dotyczce jakdci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badapodaniem autora
bada,

»  wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z padm kto je prowadzit,

» inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzedstawione
Inspektorowi do akceptaciji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wigkeca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyria.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Irigpea i Wykonawe¢ do ustosunkowania¢sdo
jego treci.
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Ksiazka obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zania mae zaadat Inspektor Nadzoru w przypadku robo6t azgon
stopniu skomplikowania. Kstka obmiaru robét dzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym.
Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonanetsol?odstaw do wystawienia fakturydazie
zalczony oryginat protokotu odbioru poszczegolnychrmedatéw potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robot prowadzesukcesywnie w jednostkach pretyich w kosztorysie i w
SST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robét z:

numerem kolejnym karty,

podstavg wyceny i opisem robot,

ilosciag przedmiarow robat,

daty obmiaru,

obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podamypkt. 6 niniejszej OST,

iloscig robot wykonanych od pogtku budowy.

Ksigga obmiaru robdt (@ wymagana) musi by przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do
sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zzkny.

VVVVYVYY

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynilkdidan Wykonawcy leda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewniania ko Dokumenty te stanowizahczniki do
odbioru rob6t. Winny by udostpniane na kade zyczenia Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacgakze:

decyzg 0 pozwoleniu na budosy

protokét przekazania placu budowy,

protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiekttevenie,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umoayyvilnoprawne,
protokoty odbioru robat,

protokéty z narad i ustate

dowody przekazania materiatdw z demantadowody utylizacji materiatdw z demonta
podlegajce utylizacji,

korespondencja na budowie.

YV VVVVVVVVYVY

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym. Zagitie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego ohatgiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy dla zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dadvgha

zyczenie Inwestora.
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6. OBMIAR ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyohdt zgodnie z PB, PW i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomiennspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmnigjtrzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywanedulag do Ksizki obmiaru robot.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykaryagd obowazku ukaiczenia
wszystkich robot. Ridne dane zostarpoprawione wg ustabelnspektora Nadzoru dostarczonych
Wykonawcy na gimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony zgodnie z¢siicia wymagan do ptatnéci na
rzecz Wykonawcy okg&ong w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Do pomiaru aywane fleda tylko sprawne nakzizia pomiarowe, posiadge czytelg skak,
jednoznacznie okkkjaca wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektorazbdlad

Urzadzenia i spret pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urgdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary leda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robotakae w przypadku
wystepowania dhaszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Gwawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhliczewykonywane &da w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wykonany obmiar robdviesat bedzie:
— podstaw wyceny i opis robét,
— ilos¢ przedmiarow robo6t (z kosztorysu ofertowego),
- dat obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczeniagetalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,
— obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kal&gn
dtugas¢ x szerokéé x giebokasé x wysoka¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
— ilos¢ robot wykonanych od pogtku budowy,
— dane osoby spogdzapcej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajnastpujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
»  odbiorowi robot zanikagych,

»  odbiorowi czsciowemu, elementéw robat,

»  odbiorowi kaicowemu, ostatecznemu,

»  odbiorowi po uptywie ¢kojmi,
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»  odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc

7.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdo i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redjizulegry zakryciu.

Odbior robdt zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwviajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego posgpu robdét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej cezsci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika kydbjednoczesnym
powiadomieniem Inspektorsladzoru Odbior przeprowadzonyetizie niezwiocznie, nie [diej
jednak, nk w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokwdi powiadomieniem o
tym takze InspektoraNadzoru

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstatgkumentéw
zawierajcych komplet wynikow badealaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogiav
konfrontacji z dokumentagjprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr cazsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robo6t dokonuje esdla zakresu rob6t ok$iwnego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qdbiobot dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny (kécowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatygo wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartcsci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonagvcwpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na fmie o tym fakcie Inspektorsadzoru

Odbior ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zalzenia robot i przycia dokumentéw, o ktoérych
mowa w punkcie 7.6.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaezomaez Inwestora w obeciud Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie
przedionych dokumentéw, wynikow badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo
wykonania robot z dokumentacprojektows i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna si z realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanilkaych i ulegajcych
zakryciu oraz odbiorow ezciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uinipgcych i
rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania maczonych robot poprawkowych lub
robét uzupetniajcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnyeiikionczeniowych, komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Wypadku stwierdzenia
przez komis}, ze jakagé wykonywanych robdét w poszczegoélnych asortymentasznacznie
odbiega od wymaganej dokumentagrojektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kg@nioceni pomniejszgn wartgsé
wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychérozwigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym ¢kojmi. Odbior
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pogwarancyjny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaég robot jest protokédt odbioru

ostatecznego spai@zony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobhmany przygotowa operat kolaudacyjny

zawierajcy:

»  Dokumentagi powykonawcz, tj. dokumentag budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngomiarami powykonawczymi,

»  SzczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe akumentdw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

»  Protokdty odbioru robét ulegagych zakryciu i zanikagych,

»  Protokoty odbiorow cgciowych,

»  Recepty i ustalenia technologiczne,

»  Dziennik budowy — oryginat i kopj

»  Ksigzki obmiaréw robot,

»  Oséwiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagan&@na Budowlanym,

>  Protokéty préb, badai sprawdze,

> Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbwdoych urzdzen, zalecé
eksploatacyjnych,

»  Wykaz przekazywanych kluczy,

»  Wyniki pomiarow kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jala (PZJ),

»  Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakieZJ),

»  Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

»  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przelenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom urzdzen,
»  Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,
»  Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegntaryzaciji powykonawcze;.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzigim przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiiz Wykonawg wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniap keda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zghoszismem przez Wykonawdo odbioru w
terminie ustalonym przez komgsj

8. PODSTAWY PtATNOSCI

8.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednost& obmiarova
ustalory dla danej pozycji kosztorysu prztg przez Zamawiagego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawptatncgci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe; i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczattowe dwzie uwzgednia
wszystkie czynngci, wymagania i badania sktadeg¢ sé na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.

Cena obejmuije:

»  robocizre bezpdrednig wraz z kosztami,

>  wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magamyania, transportu,

»  wartcs¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniagpraa plac budowy
I z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

»  koszty pdrednie, w skiad ktérych wchoglz ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotycz bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zadu przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

»  zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkowiprie
mog wystpi¢ w czasie realizacji robot,

»  podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogolne OST

Koszt dostosowania gido wymagé warunkow Umowy i wymaga ogolnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki ckome w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanksftgdnolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.
1118 z péniejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowigblicznych (teks jednolity Dz.U. z
2007r. Nr 223, poz. 1655 z fitiejszymi zmianami)

»  Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietni@é®2(@z.U. z 2004r. Nr 92, poz 881).

» Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publiczriaxhU. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z

pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze teazmym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz.

1321 z péniejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie gwgmozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
2009r, Nr 178, poz.1380).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrémdowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008r, Nr 25, p0z.150 z poiejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substandjpcparatach chemicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

A\

Rozporzadzenia

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r.sprawie dziennika budowy
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenmwierajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 1p8z. 953).

»  Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@@&wrzeénia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 200BIr 169,
poz. 1650 z pMiejszymi zmianami).
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q03- w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlaniizih U. z 2003, Nr 47, poz. 401).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20Q. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigste/a i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytijkdaechnicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalmytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz.
2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu zwakia ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnidd02 r. — zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, manta rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiggego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2004, Nr 198, poz. 2042).

Pozostate dokumenty

»  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych” Arkady,
Warszawa 1997,

»  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamych.” Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

»  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci itascji,” Centralny Grodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawd01.

Normy

» PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektaakddwlanych, Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

> PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiekta budowlanych. Ochrona
zapewniggca bezpieczestwo. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami
atmosferycznymi igczeniowymi.

> PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przeciwpomniowa.

» PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Odjczanie izolacyjne igczenie.

> PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona instalacji niskiego nepa przed przégiowymi
przepeciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciagisokiego nagicia.

> PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleosci od wplywdéw
zewretrznych. Ochrona przeciwparowa.

» PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektdmudowlanych. Dobdér i monta
wyposaenie elektrycznego. Postanowienia ogoline.

»  PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektdmudowlanych. Dobdér i monta
wyposaenie elektrycznego. Oprzewodowanie.

»  PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektdmudowlanych. Dobdér i monta

wyposaenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i stefopa
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PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektamudowlanych. Dobor i monta
wyposaenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektamudowlanych. Dobor i monta
wyposaenie elektrycznego. Instalacje bezpiecste/a.

PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektdoudowlanych. Dobor i monta
wyposaenie elektrycznego. Ugdzenia do ochrony przed przegami.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Wymagania
dotyczce instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyce uziemié instalacji uradzen
przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektdoudowlanych. Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego. Uklady uzienyeg i pohczenia wyrdwnawcze instalacji
elektrycznych.

PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektdudowlanych. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Oprawywietleniowe i instalacje savietleniowe.

PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do provesiz przewodow. Gz#E 1:
Wymagania ogoélne

PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prdzemia przewodow. @xé 2-1:
Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjrsztywnych

PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prdzemia przewodow. @xé 2-2:
Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjrggtkich

PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prdxemia przewodow. @xé 2-3:
Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjefastycznych

PN-88/E-08501 Urgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigstea

PN-92/N-01256.01 Znaki bezpiedztwa. Ochrona przeciwparowa

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpiecmstwa. Ewakuacja

PN-N-01256-4 Znaki bezpieczgtwa. Technicznérodki przeciwpaarowe

PN-N-01256-5 Znaki bezpiecigtwa. Zasady umieszczania znakow bezpiesinea na
drogach ewakuacyjnych i drogachzpoowych.
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