PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA i DOPOSAZENIE WARSZTATOW CENTRUM
KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO ZESPOLU SZKOL ROLNICZYCH
- WENTYLACJA WYDZIALU NAPRAW SAMOCHODOWYCH

ADRES INWESTYCJI : 49-200 GRODK()W ul. Krakowska 20.

INWESTOR : ZESPOL SZKOL ROLNICZYCH - CENTRUM KSZTALCENIA
PRAKTYCZNEGQ '

A])RES INWESTORA : 49-200 GRODKOW ul. Krakowska 20.

BRANZA : SANITARNA

DATA OPRACOWANIA : 14.03.2017 r.

WYKONAWCA : ‘ INWESTOR :

Data opraéowan’ia Data zatwierdzenia

14.03.2017 r.



Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm.| Posz | Ra-
wa CZ. zem
1 WENTYLACJA MECHANICZNA
1 KNR 2-17 Uktad KK - kanat kompensacyjny powietrza zewnetrznego: czerpnia $cienna 300x400 mm, ka-|szt.
d.1/0156-03 nai z bl. ocynk 300x400 mm, kanat z bl. ocynk. =550 m, przepustnica z napedem elektr.
LM230A-Sr + pozycjoner SGA24 KPI
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
2/KNR 2-17 Ztad WZ wentylacji mechanicznej wywiewnej do pracy zima - wentylator dachowy VIVER 4-  [szt.
d.1{0208-01 280/1100S z regulatorem STR-1-15L22, podstawa dachowa tlumigca DSS280, piyta adapta-
kalk. wiasna |cyjna DKP 280, klapa zwrotna DVK250, ztgcze DAS250, kruciec wylotowy DAF 250, kanat
wenytlacyjny d-250 mm L=1,0 m, przepustnica i dyfuzor wlotowyd-250
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR 2-17 Ztad WL wentylacji mechanicznej wywiewne] do pracy latem - wentylator dachowy VIVER 4- |szt.
d.1|0208-01 355/2700S z regulatorem STR-1-22L22, podstawa dachowa tlumigca DSS355, plyta adapta-
kalk. wiasna |cyjna DKP 355, klapa zwrotna DVK400, ztgcze DAS400, kanat wenytlacyjny d-400 mm L=1,0
m, przepustnica i dyfuzor wiotowyd d-400
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4|/KNR 2-17 Ztad OS - ukiad odsysania spalin firmy Klimavent: begbnowy odsysacz typ ALAN-U/C-12 z szt
d.1/0208-01 przewodem elastycznym d-100 L=12,0 m, wentylator dachowy WP-8-D N=1,5 kW 400 V, pod-
kalk. wiasna 'stawa dachowa BII-200/1000 mm, przewéd z blachy stalowsj ocynk. d=160 mm L=3000 mm
kpl
g a szt. 3,00
RAZEM 3,00
5/KNNR 2 Rusztowania wewngtrzne rurowe jednopomostowe o wysoko&ci do 5 m do robot wykonywa- 'm2
d.1/1503-01 nych na sufitach
1,00*2,00 m2 2,00
RAZEM 2,00
6 KNR 2-02r. | Czas pracy rusztowari grupy 1
d.1/16z.s2.5.15 [(poz.:1,2,3,4)
7|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dia przewodow klimatyzacyjnych w otw.
d.1/0205-07 $cianach murowanych o grubosci 1 ceq.
4 otw. 4,00
RAZEM 4,00
8/KNR 7-28 Przebicie w dachu otworéw o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu Zelbetowa - grubo$c |otw.
d.1,0208-02 stropu 100 mm
5 otw. 5,00
RAZEM 5,00
9 kalk. Uruchomienie i préba dziatania instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej. kpl.
d.1|indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 15142



