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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zbiory wymagan w zakresie wtasciwosci
zastosowanych wyrobéw budowlanych i sposobu wykonania robét budowlanych przewidzianych w
celu realizacji nastepujgcego zamowienia:

Nazwa zamdwienia Przebudowa konstrukcji dachu i przebudowa pomieszczen, zwigzanych

inwestycyjnego: z czesciowg zmiang sposobu uzytkowania gtéwnego budynku
warsztatow szkolnych dla zadania: ,Modermizacja i doposazenie
warsztatow szkolnych Zespotu Szkét Rolniczych Centrum Ksztatcenia
Praktycznego w Grodkowie” przy ul. Krakowskiej 20 na dz. nr 525/18

Adres inwestyciji: 49-200 Grodkow ul. Krakowska 20 dz. nr 525/18

Inwestor: Zespo6t Szkot Rolniczych Centrum Ksztatcenia Praktycznego w
Grodkowie ul. Krakowska 20

Reprezentowany przez: Panig Anette Zych - Rzepickg - dyrektor

Panig Anne Opiota - Piotrowskg — gtéwna ksiegowa
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1.2. Przedmiot i zakres rob o6t

1.2.1. Przedmiot

Przedmiotem zamodwienia jest przebudowa konstrukcji dachu i przebudowa pomieszczen, zwigzanych
z czesciowg zmiang sposobu uzytkowania gtéwnego budynku warsztatow szkolnych dla zadania:
Modernizacja i doposazenie warsztatow szkolnych Zespotu Szkét Rolniczych Centrum Ksztatcenia
Praktycznego w Grodkowie.

Wielkosci charakterystyczne budynkéJ w stanie istniejgcym to:

Powierzchnia zabudowy: 1256,78 m
Powierzchnia uzytkowa: 1153,62 m3
Kubatura: 6381,61 m

1.2.2. Zakres rob6t budowlanych

1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze

1.1 Roboty rozbiérkowe

2. Roboty metalowe

2.1 Wykonanie konstrukciji stalowej dachu

2.2 Wykonanie obudowy szczytow

2.3. Wykonanie podbitek z blachy

24. Wykonanie nowych schodéw wewnetrznych stalowych
3. Roboty betonowe, zelbetowe i murowe

3.1 Wykonanie nowych posadzek

3.2 Wykonanie nowych Scian dziatowych

3.3 Wykonanie nowych otworow

3.4 Wykonanie i naprawa murow

4. Roboty izolacyjne

4.1 Wykonanie izolacji termicznych dachu

4.2 Wykonanie izolacji przeciwwodnej tazienek

5. Roboty dekarskie

5.1 Wykonanie obrobek blacharskich dachu i orynnowania
52 Wykonanie pokrycia dachowego z blachy

5.3 Montaz drabiny p.poz.

6. Roboty instalacyjne

6.1 Wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznych
6.2 Wykonanie instalacji wod.-kan. i c.o.

6.3 Wykonanie wentylacji mechanicznej

7. Prace wykonczeniowe

7.1 Montaz stolarki okiennej, parapetow, podokiennikdéw
7.2 Montaz stolarki drzwiowej

7.3 Wykonanie sufitdw podwieszanych gipsowo-kartonowych p.poz.
7.4 Renowacja i wykonanie tynkow wewnetrznych.

7.5 Wykonanie lamperii zmywalnej w korytarzach

7.6 Wykonanie okfadzin scian, podiég i posadzek

7.7 Wykonanie powtok malarskich

7.8 Wyposazenie tazienek

8. Roboty wykonczeniowe zewnetrze i zagospodarowanie przylegtego terenu
8.1 Wykonanie przytgcza: kanalizacyjnego i wodnego

8.2 Uporzadkowanie terenu
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1.2.3. Szczegotowe specyfikacje techniczne

Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych, do wykonania w
trakcie realizacji zamowienia opisanego w rozdziale 1.1 ujete zostaty w czterech tomach
zawierajgcych szczegdtowe specyfikacjach techniczne wykonania i odbioru robét.

Tom | - Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych nr SST-
451
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe oraz po zakonczeniu budowy

L.P. Rodzaiu robot
SST-451. 1 Roboty rozbiérkowe
SST-451. 5 Wykonanie przytgczy wod.- kan. i kanalizacji deszczowej

Tom Il - Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych nr SST-
452
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnego obiektu budowlanego

L.P. Rodzaju robot

ST-452. 2 Wykonanie napraw $cian murowanych

ST-452. 3 Roboty murarskie

ST-452. 4 Wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych

ST-452. 5 Wykonanie konstrukcji stalowej dachu

ST-452. 6 Montaz drabiny p.poz.

ST-452. 7 Wykonanie izolacji przeciwwodnych posadzek

ST-452. 8 Wykonanie izolacji termicznych

ST-452. 9 Wykonanie pokrycia dachowego, obrébek blacharskich oraz montaz rynien

Tom lll - Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych nr SST-
453
Roboty w zakresie instalacji w obiekcie budowlanym

L.P. Rodzaju robot

ST-453. 1 Wykonanie wewnetrznej instalacji wodociggowej, cieptej wody, kanalizaciji i c.o.
ST-453. 2 Wykonanie wentylacji mechanicznej

ST-453. 3 Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Tom IV - Szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych nr SST-
454
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektu budowlanego

L.P. Rodzaju robot

ST-454. 1 Renowacja tynkow wewnetrznych,

ST-454. 2 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

ST-454. 3 Wykonanie sufitbw podwieszonych

ST-454. 4 Wykonanie oktadzin Scian, podtdg i posadzek
ST-454. 5 Wykonanie powtok malarskich i lamperii

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1. Roboty towarzyszgce

a) pomiary geodezyjne w trakcie realizacji robét,

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza,

2. Roboty tymczasowe

a) tymczasowa organizacji ruchu i oznakowanie drég objazdowych,

b) roboty zwigzane z demontazem elementéw konstrukcyjnych,

c) inne roboty wynikajgce z technologii robét, trudne do przewidzenia na etapie przetargu, a ktére
beda niezbedne do zakonczenia realizacji zaméwienia.
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3. Zasady realizacji prac towarzyszgcych oraz robét tymczasowych
a) zakres prac robdét towarzyszacych oraz robot tymczasowych moze ulega¢é zmianom, w
zaleznosci od kolejnosci i technologii realizacji robét podstawowych,
b) Wykonawca ma prawo wyboru sposobu wykonania robé6t podstawowych, przy czym wybér ten
podlega uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,
c) Wykonawca jest zobowigzany zaplanowac¢, przygotowa¢ oraz realizowaé prace
towarzyszgce i robét tymczasowych w taki sposob, aby nie opdzniaé realizacji rob6t podstawowych,
d) opdznienie w realizacji robét towarzyszgcych oraz roboét tymczasowych, niezbednych do
kompletnej realizacji robét podstawowych, - bedzie traktowane, tak jak opdznienie w realizacji robét
podstawowych.
e) prace towarzyszgce oraz roboty tymczasowe musza:
- spetnia¢ przepisy BHP, sanepid, ppoz.,
- nie stwarzaé zagrozenia dla osob trzecich,
- by¢ ujete w harmonogramie realizacji robét podstawowych, ujete w cenie realizacji robét
podstawowych.

1.4. Informacije o terenie robét

1.4.1. Organizacja robot

1. Wykonawca jest zobowigzany przygotowac plan organizacji robét i przedtozyé do akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie pozniej niz 7 dni od podpisania umowy z
Zamawiajgcym.

2. Roboty muszg by¢ realizowane zgodnie z projektem organizacji roboét, uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz z podmiotami odpowiedzialnymi za ruch i infrastrukture
towarzyszgcag na obszarze zespotu szkét.

3. Brak sprzeciwu wobec projektu organizacji robot przekazanego Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego oraz podmiotom odpowiedzialnym za ruch i infrastrukture towarzyszaca w
obszarze zespotu szkét w terminie 7 dni od daty przekazania ww. projektu, oznacza, ze projekt zostat
skierowany do realizaciji.

4. Projekt organizacji robét powinien w szczegélnosci zawierac:

a) projekt zagospodarowania placu budowy,

b) tymczasowg organizacje i oznakowanie ruchu kotowego oraz pieszego, na obszarze
prowadzenia robét,

c) wykonanie zabezpieczenia robot zrealizowanych, w szczegdlnosci na styku z czynnym
obszarem dziatki nr 525/18,

d) harmonogram rzeczowo- finansowy,

e) zestawienie ilosci robot zagregowanych,

f) plany pracy maszyn i urzadzen,

g) harmonogram zatrudnienia, z podziatem na branze,

h) inne opracowania niezbedne do prawidtowej organizacji i zapewnienia jakosci realizowanych
robot.

5. W przypadku, gdy zajedzie potrzeba aktualizacji projektu organizacji robdt, wczesnigj
pominiete roboty powinny by¢ ujete w zaktualizowanym projekcie organizacji robét, przygotowanym
przed rozpoczeciem tych robot. Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ zmiane projektu organizacji
robot z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6. Koszt opracowania i aktualizacji projektu organizacji rob6t budowlanych nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

7. Przed rozpoczeciem etapu robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminach: rozpoczecia i zakohczenia etapu roboét.

8. Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego sprawdzg, czy teren, na ktérym roboty majg by¢ wykonywane, jest odpowiednio
przygotowany. W przypadku, gdyby plac budowy nie byt przygotowany, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uzgodni z Wykonawcg zakres ewentualnych prac pozostajgcych do wykonania przez
Wykonawce w celu prawidtowego przygotowania placu budowy. Koszt ww. prac pokrywa
Zamawiajgcy.
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9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonywane prace oraz plac budowy, az do chwili odbioru
robot i placu budowy przez Zamawiajgcego.
10. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji technicznej, planem organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
11. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, liczgc od dnia ich otrzymania przez Wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacje wykonywanych robét budowlano-
montazowych instalacyjnych i wykonczeniowych we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.
13. Zasady koordynacji okresla umowa na wykonanie robét.
14. Koordynacja robét powinna byé zgodna z zatwierdzonym projektem organizacji budowy.
15. Harmonogram robét, opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, powinien uwzgledniaé niezbedny czas na:
a) prace przygotowawcze,
b) przekazanie Wykonawcy placu budowy,
¢) wykonanie robét budowlano-instalacyjnych zwigzanych z przebudowg obiektéw i
zagospodarowaniem terenu,
d) przygotowaniem dokumentacji powykonawczej,
e) dokonanie odbiorow koncowych,
f) przygotowaniem dokumentéw zwigzanych z uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie,
g) przekazanie branzowych urzadzen i obiektow do eksploataciji,
h) przeszkolenie przez Wykonawce personelu wskazanego przez Zamawiajgcego.
16. Wykonawca jest zobowigzany Scisle wspotpracowaé z odpowiednimi przedstawicielami Stuzb
(np. Energetyka, Telekomunikacja).
17. Wykonawca wyznaczy Kierownika Kontraktu - osobe uprawniong do kontaktow z
Zamawiajgcym. Osoba ta powinna posiadac niezbedne kwalifikacje i petnomocnictwo do udzielania
odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczgce wykonywanych robot, podczas
catego okresu trwania prac wykonawczych, odbioru i gwaranciji.
18. Wykonawca jest zobowigzany wyznaczy¢ kompetentnego koordynatora, odpowiedzialnego za
prowadzenie kompleksowych uzgodnien koordynacyjnych, ze:
b) uzytkownikami obiektu,
c) wykonawcami innych robdt, nie objetych niniejszym zamdwieniem w obszarze dziatan dz.
nr 525/18.

1.4.2. Przekazanie oraz przygotowanie placu budowy
1. Zamawiajgcy jest wiascicielem lub uzytkownikiem terendw, na ktérych bedg prowadzone
roboty.

2. Tereny sgsiednie, przylegte do terenu budowy, na ktérych mogg by¢ prowadzone roboty
zwigzane w szczegolnosci z:

. przebudowg dojazdéw do obiektu,

. przebudowa sieci oraz przytgczy,

zostang pozyskane i odebrane od zarzgdcow bezposrednio przez Wykonawce przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Wykonawca powinien zapozna¢ sie¢ z placem budowy oraz obszarami lezgcymi w
bezposrednim jego sgsiedztwie.
4. Przed przejeciem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego umowy i warunki ubezpieczenia budowy.

5. W trybie ustalonym w umowie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przekaze protokolarnie plac
budowy dla Wykonawcy roboét, po wydaniu polecenia przez Zamawiajgcego.

6. Jednoczesnie z podpisaniem protokotu przekazania placu budowy Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego przekaze:

a)lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych oraz reperow,

b)dziennik budowy,

c)dokumenty zwigzane z prawem do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
d)dokumenty zwigzane z organizacjg rob6t budowlanych poza placem budowy.
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7. Od momentu przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

8. Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na
tym terenie.

9. Wykonawca w ramach organizacji budowy, jest zobowigzany wdrozyé procedury

umozliwiajgce sprawng kontrole osob przekraczajgcych granice terenu budowy.

10. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ dostep do srodkéw ochrony osobistej dla gosci oraz
0s6b na co dzien nie pracujgcych na budowie.

11. Wykonawca w ramach organizacji placu budowy, powinien uwzgledni¢ odpowiednie
stanowiska kontroli fadunkéw przywozonych oraz wywozonych z terenu budowy.

12. Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych, po odebraniu placu budowy,
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w
szczegoblnosci:

a) ogrodzic,

b) stosownie do potrzeby - zasypa¢ Ilub zabezpieczy¢ nieréwnosci i wszelkiego rodzaju
wykopy,

c) zbada¢ czy nie sg utozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia,

d) w przypadku stwierdzenia sytuacji, o ktérych mowa powyzej, nalezy usungé urzgdzenia, kable itp.
lub zabezpieczy¢ je w porozumieniu z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen
lub nadzér nad nimi,

e) w przypadku napowietrznych przewodoéw pradu elektrycznego i braku mozliwosci ich

usuniecia, nalezy zabezpieczy¢ przewody w sposob umozliwiajgcy bezpieczne
wykonywanie robét oraz dostosowac sprzet do robét w poblizu ww. kabli,
f) zapewni¢ korzystanie z wody do robét budowlanych i do uzytku  pracownikow

zatrudnionych przy robotach,

g) zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy,

h) wybudowacé zaplecze budowy z godnie z wymaganiami Ogélnej ST i przepisami prawa.

13. Wszelkiego rodzaju zezwolenia oraz uzgodnienia zwigzane z organizacjg placu budowy
Wykonawca dostarczy wtasnym kosztem i staraniem.

14. Koszty zwigzane z przejeciem placu budowy, zagospodarowaniem placu budowy oraz budowg
zaplecza budowy lezg po stronie Wykonawcy i muszg zosta¢ uwzglednione w ofercie Wykonawcy,
przy uwzglednieniu zapisow punktu 1.4.1. (8).

1.4.3. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

1. Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy prawne w zakresie ochrony wtasnos$ci publicznej i
prywatnej.

2. Wykonawca jest zobowigzany do szczegdlowego oznaczenia instalacji i urzadzen na placu
budowy oraz do zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

3. Zamawiajgcy wskaze oznaczone na planie zagospodarowania terenu instalacje |
urzagdzenia podziemne i naziemne, co jednak nie zwalnia Wykonawcy od dotozenia wszelkich staran
w trakcie roboét ziemnych (w tym wykonywania przekopdw recznych) oraz nie wyklucza istnienia na
terenie innego uzbrojenia podziemnego.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych naziemnych i podziemnych instalacji
oraz urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rozdzielnie, rurociggi i kable
etc.

5. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji, Wykonawca natychmiast
powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujgcg lub bedgcg witascicielem instalacji, a
takze Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi, udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, w celu jak
najszybszego usunieciu powstatej awarii.

6. W przypadku, gdy wystgpi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o potrzebie realizacji takich robét. Przed rozpoczeciem tych robét Wykonawca zleci
opracowanie na wilasny koszt odpowiedniej dokumentacji projektowej, ktéra podlega
uzgodnieniu i zatwierdzeniu zgodnie z wiasciwymi wymaganiami umownymi.
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1.4.4. Okreslenia podstawowe

Ponizej podano definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczeséniej niezdefiniowanych, a wymagajgce
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych.

aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
odpowiednich aktach prawnych.

cena jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w kosztorysie
ofertowym.

cena umowna - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie robo6t budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw
umowy.

certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania.

data rozpoczecia - data, okreslona w szczegotowych warunkach umowy, od ktorej Wykonawca
moze rozpoczgc¢ roboty budowlane okreslone w umowie.

data zakonczenia - data powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce, potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o gotowosci robét budowlanych do odbioru.

dokumentacja projektowa - oznacza zbior wszystkich tomow i zeszytow projektu budowlanego,
projektu przetargowego i projektu wykonawczego

dokumentacja powykonawcza - pierwotna zatwierdzona dokumentacja projektowa z
naniesionymi zmianami w czasie wykonawstwa, na ktére wyrazili zgode Projektant i Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

dokumentacja techniczna - oznacza zbiér wszystkich tomoéw dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

dokumentacja techniczno-ruchowa - dokument opracowany przez Producenta okreslajgcy
zasady stosowania, Montazu i utrzymania danego urzgdzenia.

dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajgcy sie i kornczacy o pétnocy.

dziennik budowy - opatrzony pieczecig organu administracji architektoniczno-budowlanej zeszyt
Zz ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inwestorem, Inspektorami nadzoru, Wykonawcg i
Projektantem.
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geodezyjna dokumentacja powykonawcza - zaktualizowana mapa sytuacyjno - wysokosciowa
opracowana zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez PKP S.A.; mapa sytuacyjno -
wysokosciowa zostanie przekazana Wykonawcy wraz z dokumentacjg wykonawczg

gwarancja jakosci - ogét dodatkowych uprawnien, ktérych Wykonawca udziela Zamawiajgcemu

inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajgcy zlecit bezposrednio wykonanie
robét na placu budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane, oraz inne
jednostki prawnie dziatajgce na placu budowy.

inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego,
dziatajgca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczgcych
sprawowania kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy.

kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajgca kwalifikacje ustalone w Rozdziale 3 Prawa
Budowlanego, dysponujgca uprawnieniami i petnigca funkcje kierownicze na placu budowy
okreslone w Art. 22 i 23 Prawa Budowlanego. Kierownik Budowy jest wyznaczony przez
Wykonawce i musi zostaé zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Wykonawca po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym wyznacza ,Kierownikow robét branzowych” odpowiedzialnych za wykonanie danych
rodzajéw robot.

karta gwarancyjna - dokument, w ktérym Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty i na
podstawie ktérego Zamawiajgcy realizuje uprawnienia wynikajgce z udzielonej gwaranc;ji

konsorcjum - oznacza umowe Konsorcjum lub inne porozumienia dwoch lub wiekszej liczby oséb
prawnych lub fizycznych

kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawce przedmiar roboét.

ksigzka obmiaréw - zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

laboratorium - laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawce lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i
préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz jakoéci realizowanych
robot.

materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzgdzenia) niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

odbiér czesciowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci robdt, dla ktorej w
szczego6towych warunkach umowy zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru lub
ktora zostata wbrew postanowieniom warunkédw umowy zajeta w uzytkowanie przez
Zamawiajgcego.
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odbiér koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz ich
zgodnoéci z postanowieniami warunkéw umowy.

6dbi6r pogwarancyjny - odbior polegajgcy na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem
wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Odbidér pogwarancyjny powinien byé
dokonany na 7 dni przed datg, w ktérej wygasajg zobowigzania Wykonawcy z tytutu udzielonej
gwaranciji.

odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

odpowiednia (bliska) zgodnos$é¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
ZWyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
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roboty budowlane ("roboty") - zespdét czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu
zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym réwniez
dostarczenia pracownikéw, materiatow i sprzetu.

rozjemca - osoba mianowana wspodlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia
sporéow na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji umowy.

sita wyisza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna byto
zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) - zbiér dokumentéw tak
zatytutowanych zawierajgcych wytyczne i wymagania techniczne okre$lajgce warunki i sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za wykonanie poszczegdlnych elementéw robét

oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w Scisle okreslonegj
formie, na wykonanie robét budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w
specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia, stanowigca integralny sktadnik umowy.

operat kolaudacyjny - zbiér dokumentéw budowy, takich jak:

a) projekt wykonawczy z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robét,

b) dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

c) wyniki wykonanych badanh, pomiaréw, przeprowadzonych prob stwierdzajgcych jakos¢
wykonanych robdét,

d) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Operat stanowi podstawe do oceny i odbioru koncowego robaét.

podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czesci
robét budowlanych, oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie
wymieniona w ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe, za zgodg zamawiajgcego, o wykonanie
czesci robdt oraz jej nastepcy prawni.

polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektant - oznacza podmiot prawa handlowego badz osobe fizyczng, bedgca autorem
dokumentacji projektowej i uprawnienia do wprowadzania zmian w dokumentacji. Projektant jako
podmiot prawa handlowego musi zatrudniaé osoby fizyczne posiadajgce kwalifikacje wymagane
przez Prawo Budowlane, ktére majg prawo petni¢ funkcje przypisane przez Art. 20 oraz Art. 21
Prawa Budowlanego. Zamawiajgcy zatrudnia projektanta - autora projektu budowlanego i projektu
wykonawczego. Wykonawca zatrudnia projektantéw - autoréow projektow warsztatowych.

projekty warsztatowe - oznacza zbior wszystkich projektow warsztatowych i technologicznych,
niezbednych do kompleksowej realizacji zamdwienia, opracowanych na zlecenie Wykonawcy na
podstawie dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiajgcego, zgodnie z ewentualnymi
wytycznymi  Zamawiajgcego, uzgodnionych poprzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z
Zamawiajgcym oraz projektantem - autorem dokumentacji technicznej (w ramach nadzoru
autorskiego);

przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

rekojmia - odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za wady fizyczne oraz prawne
wykonanych robét.
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sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do
budowy, konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowg realizacji robét budowlanych.

stawki i narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w ofercie, okreslajgce ceny
czynnikdw produkciji (robocizny, materialdbw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow
posrednich, kosztéw zakupu i zysku i zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu cen
jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

szczegotowe warunki umowy - dokument uscislajgcy lub uzupetniajgcy ogdline warunki
umowy.

teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z
przestrzenig

zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegoétowych warunkach
umowy.

termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie cato$ci lub
czesci robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia.

umowa - zgodne oswiadczenie woli zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o
wykonanie okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym
wynagrodzeniem.

urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢ realizacji
zamowienia.

urzadzenia tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane Iub
zainstalowane na placu budowy, potrzebne do wykonania robét budowlanych oraz usuniecia
wad, a przewidziane do usuniecia po zakohczeniu robot.

ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru roboét.

wada - jakakolwiek czes¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego
na warunkach Kontraktu.

zamawiajacy - osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera
kontrakt z
Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie robét.

zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu robét budowlanych, przekazane Wykonawcy na
pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym.
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2, WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW

21. Kontrola materiatéw

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony

a)kontrolowac¢ dostarczane na budowe materiaty i wyroby, dla sprawdzenia zgodnosci z
wymaganiami dokumentacji technicznej,

b) zleca¢ pobieranie i badanie probek materiatdw w celu sprawdzenia ich wlasciwosci; wyniki
tych préb mogg stanowic¢ podstawe do aprobaty jakosci danej czesci materiatow,
c)akceptowac¢ wyniki préb materiatowych wykonanych przez Wykonawce robét w celu
sprawdzenia zgodnosci ze specyfikacjami i normami,

d) ustala¢ testy zakonczonych prac i akceptowacé ich wyniki,

e)wydawac polecenia usuniecia wad,

f)sprawdza¢ zgodnos¢ z wymaganiami i autentycznos¢ Swiadectw, atestow, certyfikatéw dla
materiatéw i wyrobow.

2. Zastosowane materiaty muszg posiadaé zgodne z przepisami Swiadectwa badan
technicznych, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnoéci i $wiadectwa dopuszczenia.

3. Dopuszcza sie stosowanie wyrobdéw, dla ktérych producent Iub dostawca
zadeklarowat ich zgodno$¢ z Polskimi Normami deklaracjg zgodnosci wydang na wtasng
odpowiedzialnosé.

4. Wszelkie zmiany i odstepstwa od uzgodnionych materiatbw i standardow
wykonawstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych obiektu, a jezeli
dotyczg zmiany materiatow i elementdw na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia
trwatos$ci eksploatacyjne;j.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

1. Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktére nie uzyskajg akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢
niezwiocznie usuniete z placu budowy.

2. W przypadku zastosowania wyrobow budowlanych nie w petni zgodnych z
dokumentacjg projektowa, co wplynie negatywnie na jako$¢ wykonanych elementow
budowli, Wykonawca powinien takie elementy niezwlocznie zastgpi¢ elementami
wykonanymi z materiatdbw zgodnych z dokumentacjg projektowg, przy czym prace
rozbiorkowe zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

3. Kaidy rodzaj rob6t wykonanych z uzyciem  materiatdbw, ktére nie zostaty
sprawdzone Iub zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zostaty
wykonane na wilasne ryzyko Wykonawcy. Roboty takie mogag zostaé odrzucone {j.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4. Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ materiaty,
ktére nie zostaty przez niego zaaprobowane, do innych robét niz te, do ktérych zostaty one
pierwotnie zakupione, wartos¢ tych materialtbw moze by¢ odpowiednio zmieniona przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

1. Wykonawca musi zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
zapleczu budowy oraz placu budowy, byty zabezpieczone przed zniszczeniem,
uszkodzeniem, wzglednie pogorszeniem si¢ ich wlasciwosci technicznych (jakosci) na
skutek wptywow atmosferycznych i czynnikéw fizyko-chemicznych.

2.  Wykonawca musi zapewni¢ utrzymanie ich jakosci i wiasciwos$ci w takim stanie,
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.

3. Materiaty i wyroby muszg w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, az do chwili kiedy zostang uzyte.

4. Tereny przeznaczone do tymczasowego sktadowania materiatdw i wyrobow moga
znajdowac¢ sie na zapleczu budowy, w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego lub na terenie zarezerwowanym przez Wykonawce i uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

5. Dostawa materiatébw powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych.

6. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
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inne koszty zwigzane z dostarczeniem, przechowywaniem materiatow, elementéw i
urzgdzen do zastosowania przy realizacji zamdwienia.

24. Zrédta pozyskiwania materiatéw i urzadzen
1. W trakcie realizacji przedmiotowego zamowienia powinny byé uzywane wytgcznie
materiaty

i urzgdzenia fabrycznie nowe, wolne od uszkodzen fizycznych i wad prawnych
oraz spetniajgce wymagania zawarte w dokumentach kontraktowych.

2. Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w czasie
wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji
techniczne;.

3. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robét Wykonawca przedtozy szczegétowe dane o zrodle
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatdw, atestach, wynikach odpowiednich

badan laboratoryjnych i przekaze probki  do akceptaciji Projektanta
za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ta sama

procedura dotyczy instalowanych urzadzen.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odmoéwié akceptacji zrédta pozyskiwania

materiatdw i urzadzen, z podaniem uzasadnienia, w ciggu tygodnia od otrzymania danych

opisanych w punkcie

5. Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejs czesci materiatéw z

danego zrodia nie oznacza, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrédita sg

aprobowane automatycznie

6. U wuzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb

materiatdw, dla danej dostawy, aby udowodnié, Zze nadal spetnione sg wymagania

dokumentac;ji techniczne;.

7. W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek

miejscowego zrodta, witagczajgc te, ktére zostaly wskazane przez Zamawiajgcego, przez

rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia

Inspektorowi ~ Nadzoru  Inwestorskiego  wszystkich ~ wymaganych dokumentéw

pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykorzystywanie materiatéw z lokalnych

zrodet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8. W przypadku realizacji robot wspotfinansowanych ze srodkéw z funduszéw Unii

Europejskiej wymagane sg $wiadectwa, ze uzyte materiaty i urzgdzenia pochodzg z krajéw

nalezgcych do Unii Europejskie;.

9. Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow bedg formowane w hatdy i

wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po zakohczeniu robot.

10. Z wyjatkiem przypadkéw objetych pisemng zgodg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Wykonawca moze wykonywacé tylko wykopy na placu budowy, ktére sg ujete w dokumentaciji

techniczne;.

2.5, Stosowanie materiatéw zamiennych

1. Gdy dokumentacja techniczna dopuszcza kilka wariantdw materiatow i
elementéw budowlanych oraz urzadzen do wykonania robét, Wykonawca

musi powiadomi¢ o proponowanym wyborze Projektanta za posrednictwem Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

2. Zawiadomienie o wyborze musi dotrze¢ do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

przynajmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatéw lub wyrobow.

3. Gdy produkt wskazany przez Projektanta nie posiada atestéw, Wykonawca

powiadomi o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta (nadzér autorski).

4. Zabrania sie dokonywania nie uzgodnionych zmian stosowanych materiatéw i

wyrobdw.

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, na podstawie zgody Ilub braku zgody

Projektanta oraz Zamawiajgcego, podejmuje decyzje akceptujgcg Ilub odrzucajacy

proponowane materiaty lub urzgdzenia zamienne.

6. Wybrany i zatwierdzony zamienny materiat lub urzadzenia nie moze byc¢
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zmieniony bez akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie moze odmowi¢ zastosowania materiatu lub

urzadzenia wariantowego, jezeli jego zastosowanie jest przewidziane w dokumentacji

techniczne;.

2.6. Stosowanie materiatéw réwnowaznych

1. Zgodnie Ustawg "Prawo zamowien publicznych" z dnia 29.01.2004, w zwigzku z

faktem, ze

przedmiot zaméwienia nie moze zosta¢ dostatecznie dokiadnie opisany, dokumentacja

projektowa oraz  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt

budowlanych  przedstawiajg = oczekiwany standard i jakos¢

projektowanych robét poprzez wskazanie znakéw towarowych, marek referencyjnych, nazw

handlowych.

2. W kazdym z przypadkow powotania sie na nazwy handlowe lub marki

referencyjne dopuszczalne jest zastosowanie materiatéw "réwnowaznych".

3. Wykonawca ma prawo zastosowac inne rownowazine produkty, ktorych wiasnosci,

cechy uzytkowe i podstawowe parametry nie bedg gorsze niz odpowiednie cechy dla

produktéw odniesienia wymienionych w dokumentac;ji
projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.

4. W uzasadnionych przypadkach np. elementy wykonczenie wnetrz, warunkiem

koniecznym zastosowania materiatow rownowaznych lub  zamiennych
jest spetnienie  waloréw  estetycznych, zgodnych z opisem |

wizualizacjami zawartymi w dokumentacji technicznej.

5. Wykonawca moze roéwniez zaproponowaé zastosowanie materiatdbw, urzadzenh i

technologii zamiennych, jezeli ich zastosowanie moze wptynaé na przyspieszenie realizacji

prac, poprawienie wilasnosci uzytkowych i funkcjonalnych, ograniczenie kosztow

eksploatacyjnych lub wynika z postepu technicznego.

6. Wybér materiatow i wyrobdw, ktére miatyby byé ostatecznie zastosowane

podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz akceptacji Projektanta, za posrednictwem

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT

3.1. Wymagania ogéine

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu bezpiecznego, ktéry nie

bedzie miat

niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonywanych robét i na srodowisko. Wymagania dotyczg

zarébwno miejsca prowadzenia robét podstawowych, towarzyszgcych i tymczasowych,

wykonywania czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku.

2. Caly sprzet dostarczony i uzywany do realizacji zamdéwienia powinien by¢ zgodny z

ofertg Wykonawcy, odpowiada¢ asortymentowi zawartemu w specyfikacjach technicznych, w

programie zapewnienia jako$ci i projekcie organizacji robét - zaakceptowanych przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc:

a)przechowywane i utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc,

b)stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,

c)obstugiwane przez wykwalifikowane osoby,

d)posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

e)spetnia¢ wymagania ochrony srodowiska.

4. W  przypadkach wymaganych przepisami prawa Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢é Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

5. Asortyment i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ prowadzenie robot
zgodnie z harmonogramem roboét i terminami okreslonymi w umowie.

6. Stosowany sprzet powinien uprzednio uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

7. Sprzet powinien posiada¢ stosowne dopuszczenia i atesty, a w przypadkach



ST-450 Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

wymaganych przepisami prawa - aktualne dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego.

8. Gdy projekt wykonawczy Ilub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca moze go zastosowaé wybrany sprzet, ale po
uzyskaniu uprzedniej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zaakceptowany sprzet
nie moze by¢ zmieniany bez wiedzy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9. Sprzet — maszyny, urzadzenia i narzedzia — nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang, decyzjg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do realizacji robot.

10. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ profesjonalng, przeszkolong obstuge catego
sprzetu uzywanego na budowie.

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za serwis sprzetu.

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo sprzetu oraz za przestrzeganie
procedur uniemozliwiajgcych kradzieze oraz dostep do urzgdzen przez osoby niepowotane.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogéline
1. Wykonawca ma obowigzek dysponowaé i stosowac jedynie sprawne technicznie
srodKki i

urzgdzenia transportowe, ktérych stosowanie nie wptynie niekorzystnie na
wiasciwosci przewozonych materiatdw oraz na jakos¢ wykonywanych robaét.

2. Liczba s$rodkéw transportu musi gwarantowa¢ prowadzenie robo6t zgodnie z
harmonogramem rzeczowym i wymaganiami dokumentacji techniczne;j.
3. Srodki i wurzadzenia transportowe powinny by¢é dostosowane do transportu

materiatow, elementoéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robot.

4. W czasie transportu materialty i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposéb
zapobiegajgcy ich uszkodzeniu lub zmianie wtasciwosci technicznych.

5. Urzadzenia do roztadunku materiatdbw i urzadzen na budowie, w strefach przy
obiektowych i na placach sktadowych magazyndéw, powinny by¢ okreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy oraz projektach organizacji robét budowlanych i
Montazowych.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ i utrzymaé wszelkie, niezbedne drogi
technologiczne i dojazdowe do placu budowy, w catym okresie realizacji zaméwienia.

7. Wykonawca powinien z odpowiednim wyprzedzeniem planowaé zmiane lokalizaciji
drég, zgodnie z harmonogramem i postepem robét.

8. Wykonawca wilasnym kosztem i staraniem ma obowigzek uzyska¢ wszystkie
wymagane prawem uzgodnienia zwigzane z transportem tadunkoéw na i z placu budowy, a w
szczegolnosci pozwolenia na zajecie pasa ruchu, zgode na przejazd przez tereny miejskie,
uzgodnienie obstugi komunikacyjnej placu budowy.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

1. Uzyte srodki transportu oraz umieszczone na nich tadunki nie mogg zagrazac
bezpieczenhstwu innych uzytkownikow tras komunikacyjnych.

2. Wykonawca ma usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do
placu budowy.

3. Za wszystkie wykroczenia drogowe zwigzane z nieprzepisowym
wykorzystaniem  droég transportowych a w szczegolnosci drég publicznych odpowiada
Wykonawca.

4.3. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
1. Wykonawca powinien przestrzega¢ ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ oraz
innych

wymagan technicznych obowigzujgcych przy transporcie na drogach publicznych
materiatéw, gruntu i wyposazenia na plac budowy i z placu budowy.

2. Transport urzadzen i elementdw o duzych gabarytach i znacznej masie wymaga
zastosowania specjalistycznych srodkow.
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3. Wykonawca ma obowigzek uzyskaC wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz

zwigzane z przewozem nietypowych wagowo tadunkow i jest zobowigzany o kazdym takim

przewozie zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, co najmniej na cztery dni

robocze przed planowanym przewozem.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za naprawe wszelkich szkéd spowodowanych

zastosowaniem niewtasciwych srodkéw transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

1. Wykonawca odpowiada za:

a)prowadzenie robot zgodnie z umowg jak i za Sciste przestrzeganie harmonogramu robét,

b)jakos¢ stosowanych materiatéw, wyrobdw i urzgdzen,

c)za jakos¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajow robét,

d)zgodnosé robot z:

- dokumentacjg projektowa,

- wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych, projektem

organizaciji robot, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e)petng obstuge geodezyjng (wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci) przy realizacji

wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na

pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca ma obowigzek
opracowa¢ harmonogram robd6t, ktory powinien umozliwi¢ bezkolizyjng i terminowg

realizacje przedmiotu zamodwienia.

3. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Wykonawca  powinien  dostarczy¢ Inspektorowi  Nadzoru Inwestorskiego

harmonogram w formie uzgodnionej z Inspektorem najpdzniej 7 dni przed datg rozpoczecia

robot.

5. Skutki jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wyznaczeniu robot Wykonawca poprawi na wiasny koszt.

6. Sprawdzenie i akceptacja przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

wytyczen robdt geodezyjnych wykonywanych przez Wykonawce nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do wydawanie instrukcji Wykonawcy robét w tej

sprawie.

7. Za stabilizacje sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete jest

odpowiedzialny Wykonawca. W przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez

personel Wykonawcy, zostang one zatozone powtérnie na koszt Wykonawcy, réwniez w

przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.

8. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce aprobaty lub odrzucenia

materiatdw i elementéw robdét powinny byé oparte na wymaganiach okreslonych w

umowie, w dokumentacji projektowej, w specyfikacjach technicznych oraz w normach i

wytycznych.

9. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinny uwzgledniaé wyniki badan

materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnos$ci normalnie wystepujgce przy

produkcji i przy badaniach materiatow oraz bazowa¢ na zasadach dobrej sztuki budowlane;j.

10. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce wykonania robét powinny

zosta¢ zrealizowane przez Wykonawce w czasie nie pozniejszym niz przez niego

wyznaczony, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot

w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

11. Czas prowadzenia wszystkich robét ucigzliwych dla otoczenia (z uwagi na emitowany

hatas i zakurzenie) podlega uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

12. Wpykonanie kazdego rodzaju robot powinno by¢ odnotowane w dokumentach

budowy w postaci wpisu do dziennika budowy, sporzgdzenia dokumentéw badan i

pomiaréw inwentaryzacji biezgcej urzgdzen w postaci szkicow geodezyjnych oraz protokotu

odbioru.

13. Wartosci podane w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych
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oznaczajg wartosci docelowe, przy czym dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Parametry techniczne materiatdbw i elementow
konstrukcyjnych muszg by¢ jednorodne, a odchyiki od warto$ci wymaganych nie mogag
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

5.2. Kompletnos¢ dokumentacji projektowej oraz jej zmiany

1. Jedynie dokumentacja projektowa podpisana przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego wraz z adnotacjg (pieczeciag) ,Skierowano do realizacji" moze by¢ podstawg
realizacji robot.

2. ZamoOwienie opisane jest przez: umowe, inne dokumenty kontraktowe,
dokumentacje projektowg oraz specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét. Wymagania wyszczegolnione w jednym z nich sg obowigzujgce

dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji dotyczacej realizacji

zamowienia.

3. Przed przystgpieniem do  wykonania  poszczegdinych  etapéw  robdt

budowlanych lub instalacyjnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy przekazana

dokumentacja projektowa jest kompletna w celu realizacji planowanych robét.

4. Wykonawca powinien bezwzglednie i natychmiast informowaé Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego o  jakichkolwiek pytaniach, uwagach lub
watpliwosciach odno$nie dokumentacji projektowe;.

5. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw Ilub brakéw w dokumentacji

technicznych, a o ich wykryciu winien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, ktory z pomocg Projektanta dokona korekty btedéw i niezbednych

uzupetnien lub przedstawi wigzgcg interpretacje sprzecznych dokumentow.

6. Nie zgtoszenie przez Wykonawce btedéw lub brakéw w dokumentacji technicznej
zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialno$ci za ich skutki.
7. Kazda zmiana w przekazanej dokumentacji projektowej (zmiana materiatu,

technologii itp.), postulowana przez Wykonawce wymaga pisemnej zgody Projektanta za
posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8. Dokumentacja techniczna przekazana przez Zamawiajgcego zostata
przygotowana na podstawie dostepnej inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej,
niekompletnej dokumentacji archiwalnej oraz ogledzin obiektu.

9. Dopiero po rozpoczeciu robét budowlanych, wraz z dokonaniem rozbidrki

elementéw wykonczenia wnetrz, instalacji i warstw posadzkowych oraz po odkryciu

elementow konstrukcyjnych, bedzie mozliwa:

a)ocena zgodnosci przyjetych zatozen ze stanem faktycznym,

b)sprawdzenie wymiarow,

c)szczegdtowa weryfikacja danych i zatozen przyjetych na etapie opracowywania

dokumentacji projektowe;j.

10. Wykonawca zobowigzany jest

a)wykonac ocene stanu technicznego odstonietych elementéw konstrukcyjnych,

b)zweryfikowaé zatozenia przyjete na etapie opracowania dokumentacji technicznej z jego

oceng stanu technicznego poszczegdinych elementéw,

c)w przypadku stwierdzenia niezgodnosci dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym

powiadomi¢ o zaistniatej sytuacji Projektanta za posrednictwem Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

11. W  przypadku rozbieznosci miedzy dokumentacjg projektowg a stanem
faktycznym Wykonawca moze zaproponowaC wiasne rozwigzanie, do

uzgodnienia z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

12. Szczegotowe rozwigzania projektowe powinny by¢ przedstawiane w

projektach warsztatowych opracowanych na zlecenie Wykonawcy,

przy uwzglednieniu oceny stanu technicznego, wykonanych sprawdzen na budowie,

aktualnych wymiaréw, po weryfikacji innych danych i zatozeh przyjetych w dokumentacji

projektowe;j.

5.3 Dokumentacja projektowa opracowywana przez Wykonawce

1. Wykonawca jest zobowigzany, w cenie umownej, opracowac¢ wszystkie niezbedne
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projekty warsztatowe i technologiczne, zwierajgce opisy techniczne i rysunki robocze,
przedstawiajgce szczegotowe rozwigzania projektowe opracowane na podstawie

projektdw wykonawczych i uzgodnione  z Zamawiajgcym [
Projektantem(autorem Projektu budowlanego)za posrednictwem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

2. Dokumentacja przekazywana do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinna by¢

wyraznie oznaczona nazwag przedsiewziecia i zaadresowana.
3. Jako obowigzujgce uwaza sie — uzgodnione projekty warsztatowe oznaczone

adnotacjg
"Skierowano do realizacji" i podpisane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze sprawdzi¢ rysunki jedynie w zakresie

ogolnych warunkéw projektowania (zatozen do projektowania i uzgodnieh koordynacyjnych).
Powyzsze sprawdzenie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub
braki w nich zawarte.

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odniesie sie do przekazanych projektow
warsztatowych mozliwie jak najszybciej i przekaze swoje uwagi Wykonawcy w terminie
przewidzianym w umowie.

6. Zwiloka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego  sktadania
dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

7. Wykonawca jest zobowigzany przedktadaé do sprawdzenia przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego (w zakresie ogolnych zatozen do projektowania i uzgodnien
koordynacyjnych) po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3.
W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie mogg by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowej kserokopiarki (w formacie wiekszym niz A3), Wykonawca ztozy trzy (3)
kopie dokumentu oraz dostarczy jego zapis w postaci pliku w formie edytowalne;.

8. Projekty warsztatowe powinny by¢ przedkladane Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego co najmniej trzy tygodnie przed dniem rozpoczecia robét, ktérych dotyczg
rysunki. Dzien rozpoczecia robét oznacza dzieh podany w harmonogramie roboét.

9. Projekty warsztatowe elementéw i urzadzen wspotzaleznych ze sobg, nalezy
przekazywa¢ w taki sposob, aby Inspektor Nadzoru Inwestorskiego otrzymat wszystkie
rysunki na czas i moégt poza przeanalizowaniem poszczegdinych elementéw, dokonaé
przegladu ich wzajemnych powigzanh.

10. Rysunki robocze powinny by¢ dokftadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé
wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementow w odniesieniu
do projektu wykonawczego.

11. Skfadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajgce nastepujgce informacje:

a)nazwe inwestyciji,

b)nr umowy,

c)ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

d)tytut dokumentu,

e)numer dokumentu lub rysunku,

flokreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

g)data przekazania.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Zasady ogoélne
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i

wykonywanych roboét oraz ich zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji techniczne;j.

2. Wszystkie atesty, sSwiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny byé
gromadzone na biezgco w miare postepu robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kkryteriami
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technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

z Polskg Normg, aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono polskiej normy.

4. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

5. Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan okreslonych w dokumentacji
technicznej zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odrzucone.

6. Wszystkie elementy robdt, w przypadku ktérych zostanie potwierdzone
odstepstwo od wymagan okreslonych w dokumentacji technicznej mogg zostaé rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Decyzje podejmie Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Projektantami.

6.2. Program zapewnienia jakosci

1. Wykonawca ma obowigzek opracowaé Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), a
nastepnie przedstawi¢ ten program do aprobaty Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Program zapewnienia jakosci powinien przedstawiaé zamierzony sposob

wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z: harmonogramem realizacji rob6t, dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
3. Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) czesc ogolng opisujaca:
organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét, organizacje ruchu
na budowie wraz z oznakowaniem robot, zasady bhp, wykaz zespotéw roboczych, ich
kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i
terminowos¢ wykonania poszczegdlinych elementéw robdt, system (sposoéb

procedure)  proponowanej kontroli [ sterowania  jakoscig
wykonywanych robét, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis
laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan), sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujgcych proponowany sposob i forme komunikacji z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego
b) czes¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robaét:
wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, wykaz
projektéw technologicznych i wykonawczych,
rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu, sposéb i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robdt,
sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

4. Program zapewnienia jakosci powinien odnosi¢ sie do wszystkich etapow robét, w tym:
a)dostawy materiatéw oraz urzadzen,

b)planowania i przygotowanie robét,

c)prac przygotowawczych oraz towarzyszgcych,

d)kontroli biezgcej, w trakcie realizacji robét,

e)zasad zgtoszenia robét do odbioru,

f)zasad odbioru robét wraz z dokumentacjg odbiorowg (w zaleznosci od typu roboét oraz
typu przeprowadzanego odbioru - odbior przejsciowy, odbidr roboét zanikajgcych, odbiér
koncowy).
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6.3. Zasady kontroli jakosci robot

1. Wykonawca odpowiada za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw.

2.  Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to, o ile

bedzie to niezbedne, laboratorium, personel, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia

konieczne do pobierania prébek i badania materiatdw oraz jakosci wykonania robot.

3. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz

robét z czestotliwoscia umozliwiajgcg sprawdzenie zgodnosci wykonania ich z

wymaganiami zawartymi w dokumentacji techniczne;.

4. W specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych okreslono minimalne wymagania

co do zakresu badan i ich czestotliwosci. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢

wykonanie rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

Swiadectwa stwierdzajgce, Ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy

odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan i posiadajg wazng

legalizacje oraz zostaty prawidtowo wykalibrowane.

6. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez

producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

7. Odbiér materialtdbw powinien obejmowac¢ sprawdzenie wiasciwoscitechnicznych

tych materiatow z wystawionymi atestami wytwdrcy oraz z wymaganiami dokumentac;ji

techniczne;.

8. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow, ktdérych wiasciwosci nie

odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

9. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci,

wystawionym przez producenta, powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy

panstwowe;.

10. Nie nalezy stosowaé materiatdéw przeterminowanych.

6.4. Pobieranie prébek

1. Badania bedg z zasady realizowane na probkach materiatu pobranych losowo.

2. Nalezy stosowacC statystyczne metody pobierania probek, gwarantujgce
jednakowe prawdopodobienstwo wytypowania do badan dla wszystkie jednostkowych

elementy produkciji.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi mieé¢ zapewniong mozliwos¢ bycia

obecnym przy pobieraniu probek.

4. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca ma obowigzek

przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwos¢ co do

jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub

wymienione z jego wtasnej woli.

5. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zamowienie

Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego bedg oznakowane i opisane w sposéb zaaprobowany przez niego.

6. W przypadku potwierdzenia niezgodnosci materiatdw lub wyrobéw z wymaganiami

norm, aprobat lub $wiadectw, koszty dodatkowych badan ponosi Wykonawca. W

przeciwnym przypadku koszty pokrywa Zamawiajgcy.

6.5. Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary powinny byé przeprowadzane zgodnie z
odpowiednimi

przepisami i normami. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, wytyczne obowigzujgce w EU Ilub inne procedury,
zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przed rozpoczeciem
pomiarow lub badan, o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Zawiadomienie musi
dotrze¢ do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego co najmniej 5 dni roboczych przed dniem
rozpoczecia pomiaréw lub badan.
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3. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi ich wyniki na piSmie do
akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo nieograniczonego dostepu do
pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekciji.
5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do sprawdzenia procedury
pobierania probek i badah materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i
producenta materiatdw powinien otrzymac niezbedng w tym zakresie pomoc.
6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowigzek przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
7. W przypadku, gdy niedociggniecia bedg na tyle powazne, Zze mogg wplyng¢ w
sposob negatywny na wyniki  badan, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ma obowigzek  natychmiastowego  wstrzymania  uzycia
badanych materiatéw do realizacji robét.
8. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ materiaty badane w niewtasciwy
sposob dopiero wtedy, gdy =zostaly usuniete niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy i zostanie stwierdzona odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
9. Wykonawca ma obowigzek przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie
raportéw i wyniki badan tak szybko jak jest to mozliwe, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Kopie wynikow badan powinny by¢
przekazywane na formularzach wedtug wzoru dostarczonego lub zaaprobowanego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i wykonaniem
badan
materiatéw i wyrobow.
11. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robét wdrozonego przez Wykonawce, powinien ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych roboét i
uzytych materiatbw z  wymaganiami  dokumentacji  technicznej, na  podstawie
dostarczonych przez
Wykonawce wynikow badan.
12. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do pobierania i prowadzenia
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan pokazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powtérnych Ilub dodatkowych badah albo zastosuje
wytgcznie wyniki wkasnych badan przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi. Jezeli wyniki potwierdzg zgodnos¢ materiatow
z wymagania dokumentacji technicznej, to koszty tych badan ponosi Zamawiajgcy. W
przeciwnym przypadku Wykonawca zostanie obcigzony kosztami badan dodatkowych
zleconych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
13. Wszystkie pomiary i wyniki badan muszg =zosta¢ opracowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami,  procedurami  opisanymi = w Programie
Zapewnienia Jakosci oraz podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
14. Wyniki badan i pomiaréw stanowig integralng czes¢ Operatu Kolaudacyjnego robat.
15. Wszystkie dokumenty laboratoryjne nalezy sporzadzi¢ w dwoch egzemplarzach -
oryginat dla
Zamawiajgcego i kopia dla Wykonawcy.
6.6. Dokumenty budowy
W okresie realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia,
przechowywania i
zabezpieczania nastepujgcych dokumentéw budowy:
a) dziennik budowy, b) ksiega obmiardw,
c) dokumenty laboratoryjne,
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d) dokumenty zwigzane z gospodarkg materiatami uznanymi za odpady, €)  dokumenty
pomiaréw parametréw geometrycznych,

f)  protokoty odbioru robét (odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbior
czesciowy, odbior koncowy),

g) raporty o postepie robot, h) raporty rozliczenia robot,

i)  korespondencja dotyczgca budowy, w tym protokoty ze narad koordynacyjnych na
budowie.

6.6.1. Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym
przez kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego, jaki i
Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az
do zakonczenia robét.

2. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

3. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢: date, imie i nazwisko,
stanowisko stuzbowe oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje, ewentualnie nazwe instytuciji,
ktérg reprezentuje.

4. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym
jeden po drugim, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

5. Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sg:

inwestor,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

branzowi inspektorzy nadzoru inwestorskiego,

autor projektu i projektanci branzowi,

kierownik budowy,

kierownik rob6t budowlanych,

osoby wykonujgce czynnoséci geodezyjne na terenie budowy,

pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do
kontroll przestrzegania przepisow na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci
kontrolnych.

9. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy
powinny by¢ przejrzyScie numerowane, oznaczane i datowane zaréwno przez \Wykonawce
jak i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10. W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce

ONOOARWN=

informacje:

1. data przyjecia przez Wykonawce placu budowy,

2. dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego,

3. uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programow zapewnienia

jakosci i harmonogramow robat,

daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych elementéw robot,
przebieg robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét,

data, opis przyczyny i okresy trwania wszystkich przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego tu,

daty zgtoszenia rob6t do odbioréw czesciowych i koncowych

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy w odpowiedzi na wpisy
mspektorow nadzoru, projektantow, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

10. warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegétowych wymagan wynikajgcych z warunkéw
klimatycznych,

11. stopien zgodnosci rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z opisem w dokumentaciji
projektowej,

12. dane dotyczgce prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robat,
szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie,

13. dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

14. dane na temat jakosci materiatdw, pobierania probek i wynikow badan z

TOeNO O A
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podaniem jednostki wykonujgcej badania,

15. inne istotne informacje o przebiegu robaét.

6.6.2. Ksiazka obmiaru robét

1. Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep

kazdego

elementu realizowanych robét.

2. Szczegdétowe obmiary wykonanych robdt powinny byé dokonywane na biezgco i

zapisywane w ksigzce obmiaru robdt, stosujgc opis pozycji i jednostki uzyte w

specyfikacjach technicznych oraz w przedmiarze robot.

3. Wpisy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Wpisy w ksigzce obmiaréw stanowig podstawe do rozliczen.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne

1. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatow,

orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan

Wykonawcy powinny by¢é gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia

jakosci.

2. Dokumenty wymienione w punkcie 1 stanowig zatgczniki do odbioru robot.

3. Wyniki badan muszg by¢ podpisane przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

6.6.4. Raport o postepie robét i raport rozliczenia robét

1. Raport o postepie robét i raport rozliczenia robét powinny byé uaktualniane przez
Wykonawce

na koniec miesigca.

2. Raport o postepie robdét powinien zawieraC wszystkie niezbedne dane do
oceny stanu zaawansowania realizacji zamdwienia.

3. Raport rozliczenia robot powinien zawieraC wszystkie niezbedne dane do

oceny stanu rozliczenia finansowego zamowienia.

4. Wykonawca winien przechowywaé na terenie budowy kopie Raportu o
postepie robo6t sporzadzong w formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich rodzajow
robot w odniesieniu do Kontraktu.

5. Raport o postepie rob6t i raport rozliczenia robdt, podpisane przez Wykonawce,
podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym oraz zaakceptowaniu
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Na podstawie raportéw o postepie robdt i raportéw rozliczenia robot Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego wystawia Przejsciowe Swiadectw Ptatnosci na miesieczne ptatnosci.
7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest odpowiedzialny za sprawdzanie |
uzgadnianie faktur sporzgdzanych przez Wykonawce robo6t pod wzgledem merytorycznym i
rachunkowym.

6.6.5. Inne istotne dokumenty budowy

Oproécz dokumentéow wymienionych powyzej dokumenty budowy obejmujg tez:

1. umowa wraz ze wszystkimi zatgcznikami,

2. pozwolenie na budowe wraz z zatgcznikami,

3. protokét przekazania Wykonawcy placu budowy,

4. umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne dotyczgce realizacji zamowienia,

5. instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz sprawozdania ze spotkan i

narad na budowie,

6. protokoty odbioru robét,

7. protokoty z narad, komisji itp.,

8. opinie ekspertow i konsultantéw,

9. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

10. korespondencja dotyczgca budowy.

6.6.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy we
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wiasciwie zabezpieczonym miejscu.

2. Wszystkie dokumenty zagubione nalezy natychmiast odtworzyé zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa.

3. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ stale dostepne - w dowolnym czasie i na
kazde Zadanie - do wglagdu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz przedstawicieli organéw nadzoru budowlanego i
Innych stuzb kontrolnych.

6.6.7. Dokumentacja przygotowywana przez Wykonawce

1. Oprécz projektéw warsztatowych i technologicznych (oméwionych w rozdziale
5.3)

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania nastepujgcych czesci dokumentacii:
a)dokumentacja powykonawcza,

b)instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen.

2. Dokumentacja przekazywana do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinna by¢
wyraznie oznaczona nazwag przedsiewziecia i zaadresowana.
3. Dokumentacja powykonawcza

a)Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdow, urzadzen, ich lokalizacji jak i zakresu wszystkich robo6t budowlano-
instalacyjnych.

b)Zmiany te nalezy rejestrowaé na kopii dokumentacji projektowej, wylgcznie na to
przeznaczonej. Wykonawca powinien przedktada¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
aktualizowane na biezgco podwykonawcze rysunki, opisy, zestawienia itp., co najmniej
raz w miesigcu, w celu dokonania ich weryfikacji i uzgodnienia.

c)Po zakonczeniu robot kompletna dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

4. Instrukcje eksploataciji i konserwacji urzadzen

a)Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé, przed zakonczeniem robét, kompletne
instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

b)O wymogu tym powinni zosta¢ poinformowani ich producenci i / lub dostawcy zas
wynikajgce stad koszty powinny zosta¢ uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia
lub systemu.

c)Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajgcemu wykaz urzgdzen i systemow, dla
ktérych zostaty opracowane instrukcje obstugi i konserwaciji.

d)Instrukcje obstugi i konserwacji, opracowane w jezyku polskim, powinny by¢ wykonane w
€O najmniej szesciu podpisanych egzemplarzach i zawierac:

1.strone tytutowg zawierajgca: tytut instrukcji, nazwa inwestyciji,

nazwa urzadzenia lub systemu, data wykonania urzadzenia, nazwa i petny adres
producenta oraz podstawowe dane charakterystyczne(nr ewidencyjny, podstawowe
parametry techniczne)

2.spis tresci,

3.informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy,

4 kartegwarancyjng, $wiadectwo  produkcji, certyfikat zgodnosci na

znak bezpieczenstwa,

5.aprobate techniczng, atesty oraz wyniki préb i badan jakim poddane bylo urzgdzenie lub
system w trakcie produkcji, Montazu lub odbioréow,

6.rysunek pokazujgcy lokalizacje urzadzenia na terenie obiektu,

7.szczegotowy opis funkcji kazdego gtdéwnego elementu sktadowego uktadu,

8.krotki opis zasady dziatania urzadzenia,

9.opis obstugi urzgdzenia w warunkach pracy normalnej (dane o osiggach i wielkoSci
nominalne),

10.dokumentacje techniczno-ruchowg producenta urzadzenia (procedura rozruchu,
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procedura testowania, zasady eksploataciji, instrukcja wytgczania z eksploataciji),
11.technologie konserwacji (poda¢ harmonogram przegladow i napraw),

12.schematy i rysunki techniczne (wraz z numerami i wykazami czesci) niezbedne przy
pracach konserwacyjnych i naprawczych,

13.informacje odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg
konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzagdzen.
14.0pis dziatania w sytuacjach awaryjnych (w tym tabela najczesciej wystepujgcych
awarii i sposobdéw ich usuniecia),

15.wykaz niezbednych materiatdéw eksploatacyjnych (wraz z ew. zamiennikami),

16. wykaz adreséw oraz telefonéw do producenta lub serwisu,

17.wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta,

18. wykaz ustaleh przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow sterujgcych i
alarmowych,

19.schemat potgczeh elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujgcych
i oSwietleniowych,

20.w przypadku instrukcji odnos$nie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy
smarowac lub oliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang
czestotliwoscig smarowania

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

71. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét

1. Przedmiar robét to zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej

kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robét w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

2. Obmiar robét stuzy do okreslania faktycznego zakresu wykonanych robét wg stanu na
dzien

jego przeprowadzenia.

3. Roboty uznaje sie za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
dokumentacjg

projektowg oraz wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

4. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia powinny byé wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢é  uzupetnione
szkicami, opisami w ksiedze obmiaru. Elementy dokumentacji projektowej (np. rysunki)
powinny by¢ dotgczone do ksigzki obmiaru jako ponumerowane i opisane zatgczniki.

6. llos¢ wykonanych robét nalezy poda¢ w jednostkach ustalonych w przedmiarze roboét
stanowigcym zatgcznik do umowy.

7. Jednostki ustalone w przedmiarze robét mogg zosta¢ zmienione za zgoda Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

8. Obmiar robdét wykonywany jest przez Wykonawce po pisemnym zawiadomieniu
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie i zakresie obmiaru. Zawiadomienie powinno
dotrze¢ do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego co najmniej 3 dni robocze przed dniem
obmiaru.

9. Wyniki obmiaru sg zapisywane w ksiedze obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

10. Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robét lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

11. Obmiar robo6t obejmuje roboty ujete w umowie oraz roboty zamienne,
dodatkowe i nieprzewidziane.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Wszelkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, wykorzystywane w czasie dokonywania
obmiaru robét i dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢é zaaprobowane przez
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Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Jezeli urzadzenia lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca

musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wykonawca ma obowigzek utrzymywacé te

urzgdzenia w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.3. Czas przeprowadzania pomiaru

1. Obmiar robo6t zakonczonych powinien by¢ przeprowadzany z czestotliwoscig i

terminach wymaganych w celu realizowania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

2. Obmiary moze by¢ rowniez przeprowadzany w innych terminach, gdy
wynika  z harmonogramu robdét i jest zgodne z umowa.

3. Termin obmiaru musi by¢ uzgodniony przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru

Inwestorskiego.

4. Obmiary muszg by¢ przeprowadzone przed czesciowym i kohcowym odbiorem robot.

5. Obmiar nalezy wykona¢ w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub

zmiany Wykonawcy.

6. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

7. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich

wykonaniu, lecz przed zakryciem.

7.4. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

1. Dilugosci elementéw i odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi powinny byé

mierzone poziomo (w rzucie, na poziomie podfogi) wzdtuz linii proste;.

2. O ile specyfikacje techniczne witasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego

3
inaczej, to obojetnos¢ powinna by¢ obliczona w m jako dlugos¢ pomnozona przez sredni
przekroj.
3. llosci mierzone wagowo powinny by¢ wyrazone w tonach lub kilogramach.
4. Na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wymiary skomplikowanych powierzchni
lub objetosci muszg zosta¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksiedze
obmiardw.
5. Jednostkami obrr;iaru wykonanych rob6t sg: m - z doktadnoscig do 0,01 jtsadnostki

wykonanych rob6t m - z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot m - z
doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét szt.- z doktadnoscig do 1 jednostki
wykonanych rob6t komplet- z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

t- z doktadnoscig do 0,001 jednostki wykonanych robét kg- z doktadnoscig do 0,01 jednostki
wykonanych robét otwér- z dokladnoscig do 1 jednostki wykonanych robét element- z
doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét pomiar- z dokfadnoscig do 1 jednostki
wykonanych robét odcinek- z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robaét.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbidr czesciowy,

- odbiér koncowy,

- odbiér pogwarancyjny.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbidér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien zosta¢é dokonany w
terminie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez negatywnych
konsekwenciji dla ogélnego postepu robét.

3. Odbioru robét =zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

4. Odbidér zostanie przeprowadzony niezwiocznie, nic pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni
roboczych od daty zawiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych  zakryciu  ocenia Inspektor Nadzoru
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Inwestorskiego na podstawie przekazanej dokumentacji, zawierajgcej m.in. wynikow badan
laboratoryjnych, w oparciu o przeprowadzone pomiary, z uwzglednieniem zgodnosci robét z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot.

8.2. Odbioér czesciowy

1. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét,
stanowigcych zakonczony, odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

2. Odbioru czesciowego robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

3. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad dla odbioru kohcowego robot.

8.3. Odbiér koncowy

1. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu
umowy, wraz z odniesieniem do ilosci, jakosci i wartosci robot.

2. Catkowite zakonhczenie robot oraz gotowo$é do odbioru koncowego Wykonawca
zgtasza zapisem w dzienniku budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Wraz ze zgloszeniem robot do odbioru Wykonawca przekaze Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego kompletny Operat Kolaudacyjny i kohcowe Rozliczenie finansowe
realizacji zamowienia.

4. Odbioru koncowy robot dokona Komisja Odbioru Koncowego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy.

5.  Komisja Odbioru Kohcowego zostanie powofana przez Zamawiajgcego w terminie 14
dni od daty zakonczenia robdt, zgtoszonej przez Wykonawce i potwierdzonej przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze w terminie 7 dni od otrzymania
zgtoszenia o zakonczeniu robot zgtosié protest na piSmie wraz z uzasadnieniem, dlaczego
nie potwierdza zgtoszonej przez Wykonawce daty zakohczenia robét.

7. W przypadku braku protestu, o ktorym mowa z punkcie 6, zgtoszenie zakohczenia
robét uwaza sie za skuteczne.

8.  Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych.

9. Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robo6t zobowigzany jest do:
przygotowania dokumentdéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedgcych
przedmiotem odbioru (Operat Kolaudacyjny);

- ztozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

- zatgczenia deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci wbudowanych materiatow; -
umozliwienia Komisji Odbioru Koncowego zapoznania sie¢ z ww. dokumentami i
przedmiotem odbioru.

10. Zamawiajgcy po stwierdzeniu zakonczenia robdt i sprawdzeniu kompletnosci
Operatu Kolaudacyjnego potwierdza ten fakt Wykonawcy, w terminie 14 dni od
potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

11. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg oraz z wymaganiami specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robét.

12. Podstawe do oceny jakosci i zgodnoéci odbieranych robét z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi sg badania i pomiary wykonywane zaréwno w
czasie realizacji jak i po zakonczeniu robot oraz ogledziny podczas dokonywania odbioru.

13. W toku odbioru koncowego robét Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, a zwiltaszcza w zakresie
wykonania robét poprawkowych.

14. W przypadkach niewykonania okreslonych robét poprawkowych, Komisja przerwie
swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

15. Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy Komisja odbiorowa.
16.Wprzypadku,gdy wg Komisji odbiorowej roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, Komisja w porozumieniu z
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Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robot.

17. Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

a)sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robét z umowg, dokumentacjg projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t, normami i przepisami;

b)sprawdzi¢ protokoty z préb;

c)okresli¢ kompletnos¢ wykonanych robat;

d)oceni¢ jakos¢ wykonanych robot;

18. Z odbioru koncowego powinien byé spisany protokét podpisany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, cztonkéw Komisji Odbioru Koncowego oraz Wykonawce.

19. Protokdét musi zawieraé ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone wady i
usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

20. W przypadku ustalenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w
poszczegdlnych elementach nieznacznie odbiega od wymaganej jakosci i fakt ten nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i na bezpieczehstwo ruchu, wéwczas
Komisja moze dokonac¢ odbioru i w uzgodnieniu z Wykonawcg ustali¢ nizszg wartosé
wykonanych robét, pomniejszong w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych. Jezeli Wykonawca i Komisja nie uzgodnig wspdlnie nizszej wartosci
robét opisanych powyzej, to Komisja wyznaczy termin wykonania rob6t poprawkowych.
21. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu
do eksploatacji, protokdt powinien zawieraé odnosne o$wiadczenie Zamawiajgcego lub, w
przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem.

22. Odbiodr pomieszczen przeznaczonych pod wynajem nalezy przeprowadzi¢ tak jak dla
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zgodnie z procedurami dla odbioru czesciowego.
8.4. Dokumenty do odbioru koncowego

1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest "Protokot
odbioru

koncowego robét" wg wzoru dostarczonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujgce
dokumenty:

a)dokumentacje projektowg powykonawczg z statusem "Skierowano do realizacji", z
naniesionymi zmianami w trakcie realizacji robot (w kolorze czerwonym - potwierdzonymi
podpisem Projektanta), podpisang przez Kierownika Budowy, z os$wiadczeniem o
zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b)operat kolaudacyjny,

c)recepty i ustalenia technologiczne,

d)dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e)sprawozdanie techniczne, ktére powinno zawierac¢: zakres i lokalizacje wykonanych roboét,
wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz
formalng zgode Zamawiajgcego oraz Projektanta na dokonane zmiany,

uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot, date rozpoczecia i zakohczenia robot.

f)wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badah i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz Programem zapewnienia
jakosci,

g)deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci lub $wiadectwa dopuszczenia wbudowanych
materiatow,

h)swiadectwo energetyczne,

i)opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t i programem zapewnienia jakosci.

j)Jdokumentacje projektowg na wykonanie roboét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.)oraz protokoty  odbioru [
przekazania tych robo6t wtascicielom urzadzen.

k)geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

lkopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
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m) inne dokumenty wymienione w rozdziale 6.

3. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

1.  Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t, po usunieciu
usterek stwierdzonych przy odbiorze korncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Zakres i procedury odbioru pogwarancyjnego okresla umowa.

8.6. Przekazanie do eksploatacji

1. Pomieszczenia mogg by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu
catosci robét wykonanych na obiekcie, po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia
istotnych wad i usterek oraz wykonaniu zaleceh Komisji.

2. Przekazanie pomieszczen do eksploatacji Zamawiajgcemu nie  zwalnia
Wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Zamawiajgcego
w okresie trwania rekojmi lub gwarancji.

8.7. Rekojmia i gwarancje

1. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty zgodnie z postanowieniami Umowy.
2. Gwarancja ta powinna obejmowaé wszystkie wady, zaréwno zauwazalne, jak i
ukryte, zastosowanych materiatbw oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa,
zaréwno jako catosci jak i poszczegdinych czesci skladowych.

3. W tym celu Wykonawca uzyska przedtuzenie gwarancji od swoich dostawcéw. W
przypadku nie przedtuzenia gwarancji przez podwykonawcow, gwarancji udzieli Wykonawca.
4. Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wiasny
koszt, wszystkich czesci lub elementéw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji.

5.  Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi ustala umowa miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

6. Majg zastosowanie obowigzujgce przepisy dotyczgce rekojmi, kar umownych i
odszkodowan oraz ewentualne szczegotowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot.
9.SPOSOB ROZLICZENIA ZAMOWIENIA ORAZ ROBOT TYMCZASOWYCH | ROBOT
TOWARZYSZACYCH

9.1. Sposéb rozliczenia zaméwienia

1. Podstawg ptatnoéci jest cena (kwota) podana przez Wykonawce w ofercie i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach kontraktowych.

2. Cena jednostkowa lub cena ryczatltowa danej pozycji winna uwzgledniaé wszystkie
materiaty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do witasciwego wykonania i odbioru
robét, wycenionych w danej pozycji, bez wzgledu na to czy wszystkie materiaty, czynnosci,
wymagania i badania zostaty szczegétowo wymienione w specyfikacji technicznej czy tez nie.
3. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot powinny obejmowac, w
szczegolnosci:

a)robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

b)wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
robot i z powrotem, Montaz i demontaz na stanowisku pracy),

c)warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu,

d)podatki i optaty socjalne obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z
wytgczeniem podatku VAT.

e)koszty posrednie, ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania robot,
wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczgce wykonanych
robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

f)zysk kalkulacyjny, zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow,
ktore mogg wystapi¢ w czasie realizacji robét

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

5. Cena jednostkowa Ilub cena ryczaltowa podana przez Wykonawce w danegj
pozycji w szczegotowym harmonogramie rzeczowo-finansowym jest ostateczna i wyklucza
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mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.
6. Podstawg dla wystawienia faktury jest protokét odbioru czesciowego lub kohcowego
robét, zaakceptowany i podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. Realizacja faktury w terminie okreslonym w umowie.

8. Ewentualne roboty uzupetniajgce lub zamienne zostang rozliczone zgodnie z umowa.
9.2, Sposob rozliczenia robét tymczasowych i robét towarzyszacych

1. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem robot tymczasowych i
towarzyszgcych nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione przez Wykonawce w
cenach jednostkowych robét podstawowych.

2. W szczegdlnym przypadku, gdy ilo§¢ robdt tymczasowych oraz towarzyszgcych
nie jest wprost proporcjonalna do ilosci robét podstawowych, woéwczas Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze zazgdacC przedstawienia rozliczenie robét uzupetniajgcych i
na tej na podstawie dokona¢ rozliczenia rzeczywiscie wykonanych prac towarzyszgcych i
robot tymczasowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna

1. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stanowig zatgczniki
do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

2. W przypadku rozbieznosci w wymaganiach poszczegdélnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie.

3. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ na swojg korzy$¢ btedéw lub
opuszczen w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

10.2. Skiad dokumentaciji przetargowej

Dokumentacja przetargowa zawiera nastepujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa przekazana jako zatgcznik do SIWZ, przedmiary robot,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

10.3. Ustawy, rozporzadzenia, normy, przepisy

1. Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie ustawy i rozporzgdzenia wtadz
centralnych, zarzgdzenia wtadz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w
jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg robot lub mogag wptywaé na sposéb prowadzenia
robot.

2. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powofane normy i
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. W przypadku kiedy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego Ilub wyzszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

4. Materiaty lub urzadzenia, na ktére nie ma odpowiedniej EN-PN czy PN, powinny
posiadac¢ aktualng Aprobate Techniczna.

5. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i
normami. Szczegodlnie podkresla sie konieczno$¢ przestrzegania norm przywofanych w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (D.U.2002.75.690 ze
zm.).

6. Wykonawca powinien przestrzega¢ praw patentowych i jest odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb cigglty powinien informowac¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego 0  swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca powinien wystgpi¢ o stosowne
zezwolenia.
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7. Polskie normy mogg by¢ one zastgpione po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego przez odpowiadajgce im normy Unii Europejskiej, normy DIN lub
przepisy UIC pod warunkiem, Zze jakos¢ materiatow, urzadzenh i wykonawstwa okreslona w
tych normach UE, DIN i przepisach UIC jest w sposéb istotny, co najmniej odpowiadajgca
jakosci wymaganej przez polskie normy lub regulacje wewnetrzne w Grupie PKP.

Ponizej wymieniono podstawowe akty prawne obowigzujgce w trakcie realizacji Zamowienia.

USTAWY

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D.U.2006.156.1118,
D.U.2007.99.665, D.U.2007.191.1373, D.U.2008.145.914, D.U.2008.206.1287,
D.U.2008.210.1321,D.U.2009.161.1279)

2. Ustawa 2z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (D.U.2003.80.717, D.U.2004.6.41, D.U.2008.220.1413).

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (D. U. z 2008.25.150,
D.U.2008.111.708)

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (D.U.2007.19.115,
D.U.2008.54.326, D.U.2008.218.1391).

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdélnych przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy (D.U.1997.129.844,
D.U.2003.169.1650, D.U.2007.49.330, D.U.2008.108.690)

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (D.U.2004.92.881).

7. Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (D.U.2006.89.625
D.U.2006.158.1123, D.U.2007.21.124, D.U.2007.115.790, D.U.2009.69.586).

8. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (D.U.2000.122.1321;
D.U.2009.98.818).

9. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogéinym bezpieczenstwie produktow
(D.U.2003.229.2275, D.U.2007.35.215).

10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (D.U.2002.166.1360,
D.U.2003.170.1652, D.U.2004.204.2087, D.U.2006.249.1834, D.U.2007.21.124).

11. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (D.U.2002.169.1386).

12. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (D.U.1991.81.351,
D.U.2002.147.1229, D.U.2009.178.1380)

13. Ustawa - Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r. (D.U.2001.63.636, D.U.2002.55.1286,
D.U.2004.43.2441)

14. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkébw i opiece nad
zabytkami (D.U.2003.162.1568, D.U.2006.50.362, D.U.2006.126.875, D.U.2009.97.804)

15. Ustawa - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (D.U.1974.24.141, D.U.1998.21,
D.U.1998.21.94,D.U.1998.66.431,D0.U.1998.113.717,D.U.1999.99.1152,D.U.2000.107.1127,
D.U.2001.28.301,D.U.2001.28.301,D.U.2001.52.538,D.U.2001.99.1075,D.U.2001.128.1405,
D.U.2001.154.1805,D.U.2002.135.1146,D.U.2003.213.2081,D.U.2006.217.1587,
D.U.2003.229.2277,D.U.2006.221.1615, D.U.2007.64.426, D.U.2007.176.1239,
D.U.2007.181.1288,
D.U.2008.86.523,D.U.2008.93.586,D.U.2008.223.1460,D.U.2008.237.1654,D.U.2009.99.825
,D.U.2009.115.958)

16. Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (D.U.2008.63.394)

17. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawoddéw regulowanych
(D.U.2001.87.954, D.U.2003.190.1864, D.U.2004.93.892, D.U.2006.12.62).

18. Ustawa z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektérych
dziatalnosci (D.U.2002.71.655).

ROZPORZADZENIA

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczehAstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t  budowlanych
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(D.U.2003.47.401).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, Montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (D.U.2002.108.953, ze zm.
D.U.2004.198.2042)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow ( Dz. 2006.80.563).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(D.U.2002.75.690, ze zm.: D.U.2003.33.270, D.U.2004.109.1156, D.U.2008.201.1238,
D.U.2008.228.1514, D.U.2009.56.461)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.
(D.U.1998.107.679; D.U.2002.8.71).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(D.U.2004.249.2497).

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. (D.U.1998.113.728).

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998
r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (D.U.1998.99.673)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposoby znakowania ich
znakiem budowlanym (D.U.2004.198.2041, ze zm. D.U.2006.245.1782)

10. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu Zzycia,
zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (D.U.2000.5.53)

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie
albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow
tych dokumentéw (D.U.2000.5.58)

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003
r w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (D.U.2003.79.714)

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych
(D.U.2009.124.1030)

14. Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (D.U.2007.143.1002)

15. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie
szczegotowych warunkow przytgczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznych, ruchu i
eksploataciji tych sieci (D.U.2005.2.6).

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21
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grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzen uzywanych na zewnatrz
pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (D.U.2005.263.2202, ze zm.:
D.U.2006.32.223, D.U.2007.105.718)

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 grudnia 2003
r. w sprawie zasadniczych wymaganh w zakresie zuzycia energii elektrycznej przez sprzet
chtodniczy (D.U.2003.219.2157)

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokonywania oceny zgodnosci telekomunikacyjnych urzgdzenh koncowych
przeznaczonych do dofgczania do zakonczen sieci publicznej i urzgdzen radiowych z
zasadniczymi wymaganiami oraz sposobu ich oznakowania (D.U.2004.73.659 ze zm.:
D.U.2006.23.177,D.U.2007.150.1071)

19. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie dodatkowych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i znakowania produktow, ktére stwarzajg zagrozenie
dla konsumentow przez to, ze ich wyglad wskazuje na inne niz rzeczywiste przeznaczenie
(D.U.2004.71.644)

20. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzgdzenh
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (D.U.2002.120.1021; ze zm.
D.U.2003.28.240).

21. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wzoru
znaku dozoru technicznego

(D.U.2001.30.346).

22. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 wrzesnia 2002 r. w sprawie okre$lenia
urzadzen, w ktorych mogly byé wykorzystywane substancje stwarzajgce szczegdlne
zagrozenie dla srodowiska (D.U.2002.173.1416).

23. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 22
grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen i systeméw ochronnych
przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem (D.U.2005.263.2203)
24. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(D.U.2002.75.690, ze zm. D.U.2003.33.270, D.U.2004.109.1156, D.U.2008.201.1238,
D.U.2008.228.1514, D.U.2009.56.461)

25. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi
przesylowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich
usytuowanie (D.U.2005.243.2063; D.U.2007.240.1753).

26. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7
pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle rolnicze i ich usytuowanie (D.U.1997.132.877, D.U.2009.108.907).

27. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw
obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (D.U.2001.138.1554).

28. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, Montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (D.U.2002.108.953;
D.U.2004.198.2042).

29. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, do uzytkowania ktorych mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu przez
wiasciwy organ obowigzkowej kontroli (D.U.2003.120.1128).

30. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2003 r. w sprawie stawki
optaty stanowigcej podstawe

do obliczania kary wymierzanej w wyniku obowigzkowej kontroli (D.U.2003.120.1132).

31. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie
warunkéw i trybu postepowania dotyczgcego rozbiérek oraz zamiany sposobu uzytkowania
obiektu budowlanego (D.U.2003.120.1131).

32. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki
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obiektu budowlanego

(D.U.2003.120.1134).

33. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(D.U.2003.120.1126).

34. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru
protokotu obowigzkowej kontroli (D.U.2003.132.1231).

35. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(D.U.2006.80.563)

36. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(D.U.2003.121.1137; ze zm. D.U.2009.119.998).

37. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (D.U.2003.169 poz.1650 ze zm.
Dz.U.2007.49.330, Dz.U.2008.108.690)

38. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(D.U.1999.80.912).

39. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(D.U.1996.62.288).

40. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (D.U.2005.259.2173).

41. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczehAstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t  budowlanych
(D.U.2003.47.401).

42. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych w Srodowisku oraz
sposobdéw sprawdzania dotrzymania  tych poziomow(D.U.2003.192.1883).

43. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 pazdziernika 2002 r. w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinien odpowiadaé program ochrony srodowiska przed
hatasem (D.U.2002.179.1498).

44. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie warto$ci

progowych pozioméw hatasu(D.U.2002.8.81).

45. Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie

minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania

maszyn przez pracownikow podczas pracy (D.U.2002.191.1596; D.U.2003.178.1745).

46. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (D.U.2006.83.578;

D.U.2007.210.1528).

47. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia

2003 r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby

zajmujgce  sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (D.U.2003.89.828;

D.U.2005.141.1189).

48. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu

sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzadzen technicznych

(D.U.2001.79.849; D.U.2003.50.426).

49. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie

upowaznienia organow i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

(D.U.2002.237.2007).

50. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie upowaznienia

do uznawania nabytych w panstwach cztonkowskich  Unii Europejskiej
kwalifikacji ~ do wykonywania zawodow regulowanych
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(D.U.2009.22.125).

51. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie
upowaznienia Urzedu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji (D.U.2009.68.579).
52. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003
r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (D.U.2003.79.714).

53. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (D.U.2007.155.1089).

54. Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 lipca 2009 r.
w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M.P.2009.47.698).

55. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktéw prawnych (D.U.2002.239.2039;
D.U.2004.65.597).

56. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
nadawania i wykorzystywania znaku zgodno$ci z Polskg Norma (D.U.2002.241.2077).

57. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lutego 2004
r. w sprawie wymagan metrologicznych, ktérym powinny odpowiadac liczniki energii
elektrycznej czynnej pradu przemiennego, klasy doktadnoéci 0,2; 0,5, 1 i 2
(D.U.2004.35.315).

58. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 grudnia
2003 r. w sprawie wymagan warunkujgcych wydanie upowaznien do legalizacji ponownej
okreslonych rodzajéw przyrzadéw pomiarowych (D.U.2003.219.2158).

59. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prébek
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (D.U.2004.130.1387).

60. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemédw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (D.U.2004.195.2011).

61. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
pierwotny: Dz.U.2004 r Nr 202,p0z.2027), (tekst jednolity: Dz.U.2013 r, poz.1129).

NORMY

PN-B-02010:1980 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia sniegiem
PN-B-02000:1982 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
PN-B-02001:1982 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-B-02003:1982 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i Montazowe

PN-B-02011:1977 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.

Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
cieplny i wspofczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-C-81521:1976 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na
dziatanie wody oraz oznaczanie nasigkliwosci

PN-EN ISO 2815:2004 Farby i lakiery. Proba wciskania wedtug Buchholza PN-EN ISO
1522:2008 Farby i lakiery. Badanie metodg ttumienia wahadta PN-EN ISO
2409:2008 Farby i lakiery. Badanie metoda siatki nacie¢

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepno$ci
PN-C-81523:1988 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci powtok na dziatanie
mgty solnej

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie grubos$ci powtoki

PN-EN ISO 2812-1:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Czes$¢ 1:
Zanurzanie w cieczach innych niz woda
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PN-H-97080-06:1984 Ochrona czasowa. Warunki srodowiskowe ekspozycji
PN-89/H-92125 Stal. Blachy i tasmy ocynkowane

PN-M-69011:1978 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych.
Podziat i wymagania PN-EN 1279-5:2006 Szkto w budownictwie. Szyby zespolone
izolacyjne. Cze$¢ 5: Ocena zgodnosci. Instrukcja ITB nr 221 Wytyczne oceny
odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych. Instrukcja ITB nr 320 Badania
rozprzestrzeniania ognia

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badania
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i
zamykanie, Metoda badania

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda
badania

PN-EN 12500:2002 Ochrona metali przed korozjg. Ryzyko korozji w

warunkach atmosferycznych.

Klasyfikacja, okre$lenie i ocena korozyjnosci atmosfery.

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogolne. Tolerancje wymiaréw liniowych i kgtowych
bez indywidualnych oznaczen tolerancji.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru. Wymagania podstawowe.

PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z ksztattownikow i blach
profilowanych na zimno.

Projektowanie i wykonanie.

PN-EN 10204:2006 Stal. Rodzaje dokumentéw kontroli.
PN-M-69008:1987 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.
PN-B-02851-1: 1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci

ogniowej budynkdw.

Wymagania ogolne i klasyfikacja.

PN-EN 1364:2001 Badanie odpornosci ogniowej elementéw nieno$nych.
Czes¢ 1. Sciany. Czesc¢ 2: Sufity. Cze$¢ 3: Sciany ostonowe - petna
konfiguracja(kompletny zestaw). Cze$¢ 4: Sciany ostonowe - cze$ciowa konfiguracja.
PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

EN 14351-1:2006 Windows and doors - Product standard, performance
characteristics — Part 1; windows and external pedestrian doorsets without resistance to fire
and/or smoke leakage characteristics.

PN-EN 13830:2005 Sciany ostonowe - norma wyrobu.

PN-EN 1279-5:2006 Szkto w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Cze$¢ 5:
Ocena zgodno$ci. Instrukcja ITB nr 221 Wytyczne oceny odpornos$ci ogniowej elementow
konstrukcji budowlanych. Instrukcja ITB nr 320 Badania rozprzestrzeniania ognia.

DIN 1249 Szkto budowlane

DIN 1635 Folie izolacyjne

DIN 4100 Konstrukcje spawane

DIN 4102 Wiasciwosci materiatéw budowlanych i elementéw budowli w
warunkach pozaru

DIN 4108 Ochrona cieplna w budownictwie

DIN 4109 Ochrona przed hatasem w budownictwie

DIN 4113 Aluminium w budownictwie

DIN 4115 Lekkie konstrukcje stalowe

DIN 7168 Odchytki wymiarow elementéw gotowych DIN 7863

Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne DIN 7864
Izolacyjne folie elastomerowe

DIN EN ISO 13920 Tolerancje dla konstrukcji spawanych DIN 16936 Folie
elastyczne/ kauczuk butylowy DIN 18056 Sciany okienne
DIN 18201 Tolerancje w budownictwie

DIN 18203 cze$¢1-3 Tolerancje w budownictwie wysokim
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DIN 18360 Roboty konstrukcji metalowych
DIN 18364 Prace antykorozyjne na stali i aluminium
DIN 18545 Uszczelnienie oszklenia za pomocg materiatéw

uszczelniajgcych
DIN 50976  Ochrona antykorozyjna, wymogi dot. powtok cynkowych prefabrykatéw z

zelaza
DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Okreslenie wsp. przepuszczalnosci
pary wodnej
DIN-55928 Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych
DIN-67530 Powlfoki lakierowe. Badania
PN-86/E - 05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogdlne. PN-IEC 61024-1:20010chrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.
PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie.
Przeciwpozarowe zbiorniki wodne.
WYMAGANIA OGOLNE
PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepfa.

Zasady projektowania. PN-76/E - 05125  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-65/M - 51530 Sprzet pozarniczy. Pozarnicze tablice informacyjne

PN-89/M - 74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie
nominalne 1 MPa. PN-84/E - 02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

PN-92/N - 01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

PN-92/N - 01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN-92/N - 01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw

bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.



