PRZEDMIAR ROBOT
nr ew. 2017-08-310

Obiekt Modernizacja Brzeskiego Centrum Medyczneddraegu, Budowa bloku
operacyjnego wraz z centrglaterylizatorna w Brzeskim Centrum Medycznym -
roboty budowlane

Budowa Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu
ul.Mossora 1, 49-300 Brzeg
Inwestor Powiat Brzeski z siedailw Brzegu

ul.Robotnicza 20, 49-300 Brzeg

Biuro kosztorysowe Biuro Kosztorysowe NORMAN Bartli@inSiekierkowski
ul. Fordaiska 393, 85-790 Bydgoszcz, tel. 52 307 02 33
www.norman.net.pl, email: kosztorysy@norman.net.pl

Kazdy potencjalny oferent przed zieniem oferty przetargowej winien zapozrsie z dokumentagj
projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robbtzegotowe okitenie zakresu
rzeczowego robot pozostaje po stronie Oferenta.

Sporzdzit inz.Marek Koczorowski

Bydgoszcz 6 wrzesie2017 r.

Rekomendacja Jakoi'dla programu do kosztorysowania Ro
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50



Rodos 6.8.31.0 [1256

Tabela elementéw scalonych

Strona 2/42

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brz&yudowa bloku operacyjnego wraz z centgadterylizatorna w Brzeskim Centrum
Medycznym - roboty budowlane

Nr

Opis rob6t

Wartas¢

J.O.

llosé

Wskaznik

1.

BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO | STERYLIZATORNI

1.1,

ROBOTY ROZBIORKOWE

1.2,

KONSTRUKCJA

121

Roboty ziemne

1.2.2

Fundamenty

1.2.3

Izolacje

1.2.4

Wiencezelbetowe

1.25

Podcigi

1.2.6

Nadpraa zelbetowt

1.2.7

Zebra w stropie

1.2.8

Stupy i trzpieniezelbetowe

1.2.9

Stropy

1.2.10

Elementy konstrukcyjne szybu windowego -nadproatste

1.2.11

Nadproza stalowe poz.

1.2.12

Konstrukcje stalowe

1.2.12.1

Konstrukcja stalowa zadaszenie nadsaieim

1.2.12.2

Konstrukcja stalowa - wymiany

1.2.12.3

Konstrukcja stalowa - podkonstrukcje agregatu wiodgwe;j

1.2.12.4

Konstrukcja stalowa wentylatorowni

1.3,

ARCHITEKTURA

131

Dach pokrycie

1.3.2

Sciany murowane i zamurowania

1.3.3

Sciany sucha zabudowa

1.3.4

Posadzki

135

Sufity

1.3.6

Sciany

1.3.7

Stolarka okienna i drzwiowa

1.3.7.1

Swietliki

1.3.7.2

Okna aluminiowe i pcv zewgtrzne

1.3.7.3

Okna pcv wewstrzne

1.3.7.4

Drzwi

1.3.8

Elewacja

1.3.9

Sciany fundamentowe

1.3.10

Sciany powyej terenu

1.3.11

Dzwigi

2.

BUDYNEK GAZOW MEDYCZNYCH

2.1,

Roboty ziemne

2.2,

Fundamenty

2.3,

Izolacje

2.4,

Wience i trzpieniezelbetowe

2.5,

Prefabrykaty

2.6,

Sciany murowane

2.7,

Dach pokrycie

2.8,

Drzwi

2.9,

Posadzki

2.10

Sciany

211

Elewacja

2.11.1

Sciany fundamentowe

2.11.2

Sciany powyej terenu - elewacja

Razem

Podatek VAT

Ogoétem kosztorys
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1.3.8
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1.3.9
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1.3.11

Dzwigi

2.

BUDYNEK GAZOW MEDYCZNYCH

2.1,
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1. BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO | STERYLIZATORNI
1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE
stolarka okienna i drzwiowa
1 KNR 4-01 |Wykucie z muru okien i drzwi zewtrznych
0354/05
0,90*2,00*13 m2 23,40
1,90*1,50*14 m2 39,90
razem m2 63,30
sciany
2 KNR 4-01 |Rozebranigcian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zapgmeementowo-wapiennej
0349/02
(16,35+3,96*4+2,50+1,16*2+6,35+3,94+2,42+2,14)*3MQ5-0,90*2,00*0,15*8 m3 21,18
razem| ma3 21,18
wywiezienie gruzu
3 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaleyyczymi na odlegké do 1km
0108/11
63,30%0,10 m3 6,33
21,18 m3 21,18
razem| ma3 27,51
4 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami saname@yyczymi - na kaly nas¢pny 1km
0108/12 |ponad 1km
(Krotnasé=9)
63,30%0,10 m3 6,33
21,18 m3 21,18
razem| ma3 27,51
5 Kalkulacja |Optata za utylizagjgruzu
indywidualn
a
63,30*20,00/1000 t 1,27
21,18*2200/1000 t 46,60
razem| t 47,87
1.2. KONSTRUKCJA
1.2.1. Roboty ziemne
6 | KNR 4-01 |Wykopy oscianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istaggich fundamentow gbokasci do
0104/02 |1,5m w gruncie kategorii lll
tawy
poz.5.6 1,60*1,20*(4,80+2,50) m3 14,02
poz.5.7 1,50*1,20*26,15 m3 47,07
razem| ma3 61,09
7 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywaneplaokami przedsbiernymi o pojemngxi tyzki
0202/02 |0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyleziowi do 5t na odlegi¢ do 1km
tawy
poz.5.4 1,60*1,20%(2,50+6,40+7,20+1,90+2,60+3,36+4,32+4,40+5,40+0,90+5,10+5,05+6,30m3 114,874
poz.5.5 1,80*1,20%2,70+4,50+4,80+2,10+4,20+23@,50) m3 57,888
poz.5.8 1,60*1,20%(4,20*2+3,60*2) m3 29,952
stopy
poz.5.1 2,80*2,80*1,20*16 m3 150,528
poz.5.2 2,80*2,80*1,20*15 m3 141,120
poz.5.3 2,20*4,30*1,20 m3 11,352
razem| ma3 505,714
8 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 za4de dalsze rozpogte 0,5km odlegitri transportt
0214/04 |gruntu kategorii lll-IV samochodami samowytadowczyi-20t na odlegke ponad 1km po drogach
utwardzonych
(Krotnasé= 14)
505,714-394,714 m3 111,000
razem| ma3 111,000
9 KNR 2-01 |Zasypanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii Il na odlegks do 10m
0230/01
61,09+505,714 m3 566,804
-(24,02+25,08+8,58+62,64+42,14+9,63) m3 -172,090
razem| ma3 394,714
10 | KNR 2-01 |Zagzszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi, grunkisigategorii I-11I
0236/01
61,09+505,714 m3 566,804
-(24,02+25,08+8,58+62,64+42,14+9,63) m3 -172,090
razem| ma3 394,714
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1.2.2. Fundamenty
11 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtogruntowym z betonu zwyktego, beton B-10
1101/01
tawy
poz.5.4 0,80*0,10%(2,50+6,40+7,20+1,90+2,60+3,36+4,32+4,40+5,40+0,90+5,10+5,05+6,30m3 4,79
poz.5.5 1,00*0,10*(2,70+4,50+4,80+2,10+4,20+233@,50) m3 2,68
poz.5.6 0,80*0,10%*(4,80+2,50) m3 0,58
poz.5.7 0,70*0,10*26,15 m3 1,83
poz.5.8 0,80*0,10*(4,20*2+3,60*2) m3 1,25
stopy
poz.5.1 2,00*2,00*0,10*16 m3 6,40
poz.5.2 2,00*2,00*0,10*15 m3 6,00
poz.5.3 1,40*3,50*0,10 m3 0,49
razem| m3 24,02
12 | KNR 0-20 |[Lawy fundamentoweelbetowe prostakne o szerokii do 0,6m w deskowaniu systemowym z
0265.1/01 |transportem betonu przyyciu pompy do betonu na samochodzie, beton B-30 W8
poz.5.4 0,60%0,40*(2,50+6,40+7,20+1,90+2,60+3,36+4,32+4,40+5,40+0,90+5,10+5,05+6,30m3 14,36
poz.5.6 0,60*0,40*(4,80+2,50) m3 1,75
poz.5.7 0,50*0,40*26,15 m3 5,23
poz.5.8 0,60*0,40*(4,20*2+3,60*2) m3 3,74
razem| m3 25,08
13 | KNR 0-20 |[Lawy fundamentoweelbetowe prostakne o szeroki do 0,8m w deskowaniu systemowym z
0265.1/02 |transportem betonu przyyciu pompy do betonu na samochodzie, beton B-30 W8
poz.5.5 0,80*0,40*(2,70+4,50+4,80+2,10+4,20+233@,50) m3 8,58
razem| m3 8,58
14 | KNR 0-20 |Stopy fundamentowe prostgtke o obgtosci do 2,5m3 w deskowaniu systemowym z transporten
0266.1/04 |betonu przy gyciu pompy do betonu na samochodzie, beton B-30 W8
poz.5.1 1,80*1,80*0,60*16 m3 31,10
poz.5.2 1,80*1,80*0,60*15 m3 29,16
poz.5.3 1,20*3,30*0,60 m3 2,38
razem| m3 62,64
15 KNR-W |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemaentvapiennej
2-02
0101/05
(116,25+26,15+3,02*6)*1,05*0,25 m3 42,14
razem| m3 42,14
16 | KNR 2-02 |Wience monolityczne nécianach o szerokoi do 30cm, beton B-30 W8
0212/12
(116,25+26,15+3,02%6)*0,25*0,24 m3 9,631
razem| m3 9,631
17 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze stali w elementach budynkéw i budowli
0290/02
3410/1000 t 3,410
razem t 3,410
1.2.3. Izolacje
18 | KNR 9-15 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych batgreh powtols z preparatu Siplast Primer
0101/01 |Szybki Grunt SBS
tawy
poz.5.4 0,60*(2,50+6,40+7,20+1,90+2,60+2,3+5482+4,40+5,40+0,90+5,10+5,05+6,30) m2 35,90
poz.5.5 0,80%(2,70+4,50+4,80+2,10+4,20+2,00*5€3, m2 21,44
poz.5.6 0,60*(4,80+2,50) m2 4,38
poz.5.7 0,50*26,15 m2 13,08
poz.5.8 0,60*(4,20*2+3,60*2) m2 9,36
stopy
poz.5.1 1,80*1,80*16 m2 51,84
poz.5.2 1,80*1,80*15 m2 48,60
poz.5.3 1,20*3,30 m2 3,96
razem m2 188,56
19 | KNR 9-15 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych muanoyeh powtok z preparatu Siplast Primer
0102/02 |Szybki Grunt SBS
tawy
poz.5.4 2*0,40%(2,50+6,40+7,20+1,90+2,60+2,3654,32+4,40+5,40+0,90+5,10+5,05+6,30), m2 47,86
poz.5.5 2*0,40%(2,70+4,50+4,80+2,10+4,20+2,0250) m2 21,44
poz.5.6 2*0,40*(4,80+2,50) m2 5,84
poz.5.7 0,40*26,15 m2 10,46
poz.5.8 0,40*(4,20*2+3,60*2) m2 6,24
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
stopy
poz.5.1 1,804*0,60*16 m2 17,32
poz.5.2 1,804*0,60*15 m2 16,24
poz.5.3 (1,20+3,30)*2*0,60 m2 5,40
sciany fundamentowe z wieem
(116,25+26,15+3,02*6)*1,30*2 m2 417,35
razem m2 548,15
20 | KNR 9-15 |Izolacje powierzchni poziomych tawéeian fundamentowych z papy Fundament Szybki PEBiE
0301/01
tawy
poz.5.4 0,60*(2,50+6,40+7,20+1,90+2,60+2,3+5482+4,40+5,40+0,90+5,10+5,05+6,30) m2 35,90
poz.5.5 0,80*(2,70+4,50+4,80+2,10+4,20+2,00*5€3, m2 21,44
poz.5.6 0,60%(4,80+2,50) m2 4,38
poz.5.7 0,50*26,15 m2 13,08
poz.5.8 0,60*(4,20*2+3,60*2) m2 9,36
stopy
poz.5.1 1,80*1,80*16 m2 51,84
poz.5.2 1,80*1,80*15 m2 48,60
poz.5.3 1,20*3,30 m2 3,96
razem m2 188,56
21 | KNR 9-15 |Izolacje powierzchni pionowych z papy FundamentREfProfil SBS - pierwsza warstwa
0301/03
tawy
poz.5.4 2*0,40%(2,50+6,40+7,20+1,90+2,60+2,3654,32+4,40+5,40+0,90+5,10+5,05+6,30) m2 47,86
poz.5.5 2+%0,40%(2,70+4,50+4,80+2,10+4,20+2,0250) m2 21,44
poz.5.6 2*0,40%*(4,80+2,50) m2 5,84
poz.5.7 0,40*26,15 m2 10,46
poz.5.8 0,40*(4,20*2+3,60*2) m2 6,24
stopy
poz.5.1 1,804*0,60*16 m2 17,32
poz.5.2 1,804*0,60*15 m2 16,24
poz.5.3 (1,20+3,30)*2*0,60 m2 5,40
sciany fundamentowe z wieem
(116,25+26,15+3,02*6)*1,30*2 m2 417,35
razem m2 548,15
1.2.4. Wiacezelbetowe
22 | KNR 2-02 |Wience monolityczne nécianach o szerokoi do 30cm, beton B-30
0212/12
W1l 0,18*0,24*26,00 m3 1,123
W2 0,24*0,24*34,50 m3 1,987
W3 0,24*0,24*7,00 m3 0,403
W4 0,18*0,24*7,00 m3 0,302
W5 0,24*0,24*7,00 m3 0,403
W6 0,24*0,24*69,00 m3 3,974
W7 0,24*0,24*46,00 m3 2,650
W9 0,18*0,24*32,00 m3 1,382
W10 0,24*0,24*34,50 m3 1,987
W11 0,24*0,24*80,50 m3 4,637
razem| ma3 18,848
23 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze stali w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
W1-W7 914,00/1000 t 0,914
W9-W1l1 687,00/1000 t 0,687
razem| t 1,601
1.2.5. Podcigi
24 | KNR 0-20 |Podcigi o stosunku diugei deskowanego obwodu do przekroju belki do 8 vkdesniu
0271.1/01 |systemowym z transportem betonu przyaiu pompy do betonu na samochodzie, beton B-30
podckg poz.3.1,3.2,3.3, 3.4  0,40*0,60*23,04 m3 5,530
podckg poz.3.5,3.6,3.7, 3.8  0,40*0,60*23,04 m3 5,530
podckg poz.3.9,3.10,3.11, 3.12  0,40*0,60*23,04 m3 5,530
podckg poz.3.13,3.14,3.15, 3.16,3.17 0,40*0,60*23,04 m3 5,530
podckg poz.3.18,3.19,3.20, 3.21  0,40*0,60*23,04 m3 5,530
razem| ma3 27,650
25 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze stali w elementach budynkoéw i budowli

0290/02
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
podchg poz.3.1,3.2,3.3 1567,00/1000 t 1,567
podchg poz.3.5,3.6,3.7 1567,00/1000 t 1,567
podchkg poz.3.9,3.10,3.11 1567,00/1000 t 1,567
podchg poz.3.13,3.14,3.15 1599,00/1000 t 1,599
podchg poz.3.18,3.19,3.20, 3.21  1570,00/1000 t 1,570
razem t 7,870
1.2.6. Nadpraa zelbetowe
26 | KNR 0-20 |Nadpraa o stosunku diugei deskowanego obwodu do przekroju belki do 10 skdevaniu
0271.1/02 |systemowym z transportem betonu przyaiu pompy do betonu na samochodzie, beton B-30
poz.4.4 0,24*0,40*2,10 m3 0,202
poz.4.7+poz.4.8 0,24*0,40*1,50 m3 0,144
poz.4.9. 0,24*0,40*1,50 m3 0,144
poz.4.10. 0,24*0,40*2,50 m3 0,240
poz.4.11. 0,24*0,40*1,50 m3 0,144
razem| m3 0,874
27 | KNR 0-20 |Nadpraa o stosunku diugei deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 skdevaniu
0271.1/03 |systemowym z transportem betonu przyaiu pompy do betonu na samochodzie, beton B-30
poz.4.1 0,24*0,59*4,50 m3 0,637
poz.4.2 0,24*0,59*6,60 m3 0,935
poz.4.3 0,24*0,59*1,50 m3 0,212
poz.4.5+poz.4.6 0,24*0,50*3,90*2 m3 0,936
razem| m3 2,720
28 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze stali w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
nadpraga poz.4.1-4.11 372,00/1000 t 0,372
razem t 0,372
1.2.7. Zebra w stropie
29 | KNR 0-20 |Zebra w stropie o stosunku didgodeskowanego obwodu do przekroju belki do 12 skdevaniu
0271.1/03 |systemowym z transportem betonu przyaiu pompy do betonu na samochodzie, beton B-30
poz.1.12 0,40*0,19*51,50 m3 3,914
poz.1.13 0,25*0,40*13,00 m3 1,300
razem| m3 5,214
30 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze stali w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
poz.1.12, poz.1.13 1288,00/1000 t 1,288
razem t 1,288
1.2.8. Stupy i trzpieniezelbetowe
31 | KNR 0-20 [Stlupyzelbetowe o wysokiei do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekiojii0 w
0269.1/04 |deskowaniu systemowym z transportem betonu ptygiu pompy do betonu na samochodzie, beton
B-30
poz.2.1 0,40*0,40%*5,75*16 m3 14,720
poz.2.2 0,24*0,40*5,75*11 m3 6,072
poz.2.2A 0,24*0,37*5,75 m3 0,511
poz.2.2B 0,24*0,435*5,75 m3 0,600
poz.2.2C 0,24*0,425*5,75 m3 0,587
poz.2.3 0,24*0,60*5,75*3 m3 2,484
razem| m3 24,974
32 | KNR 0-20 [Stupyzelbetowe o wysokiei do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekiojii6 w
0269.1/06 |deskowaniu systemowym z transportem betonu ptygiu pompy do betonu na samochodzie, beton
B-30
T1 0,18*0,40*0,90*7 m3 0,454
T2 0,24*0,40*1,10*9 m3 0,950
T3 0,24*0,40*1,55*23 m3 3,422
razem| m3 4,826
33 | KNR 0-20 |Trzpieniezelbetowe o wysokii do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekimju6 w
0269.1/06 |deskowaniu systemowym z transportem betonu ptygiu pompy do betonu na samochodzie, beton
B-30
T1 0,18*0,40*0,90*7 m3 0,454
T2 0,24*0,40*1,10*9 m3 0,950
T3 0,24*0,40*1,55*23 m3 3,422
razem| m3 4,826
34 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze stali w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
3959,00/1000 t 3,959
razem t 3,959
1.2.9. Stropy
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35 |KNR 2-02ulStropyzelbetowe ptytowe systemowe typu FILIGRAN grgbios-7cm o diugéci 6,0-9,0m
0202-26/02,
852,70-1,50*1,50*6 m2 839,20(
razem m2 839,20(
36 |KNR 2-02ulWykonanie nadbetonu grufm ponad 15cm w stropacielbetowych plytowych typu FLIGRAN
0202-26/06
839,20*0,19 m3 159,448
razem| ma3 159,448
37 |KNR 2-02ulZbrojenie nadbetonu w stropazéibetowych ptytowych typu FILIGRAN
0202-26/09
839,20*20,00/1000 t 16,784
razem| t 16,784
1.2.10. Elementy konstrukcyjne szybu windowego -iproza stalowe
38 | KNR 4-01 |Przesklepienia otwordw ¥cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek
0313/02
poz.3 2,25*0,75*0,20*6 m3 2,03
poz.3A 2,49*0,62*0,20 m3 0,31
razem| ma3 2,34
39 | KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
0313/04
poz.3 2,25*6*4 m 54,00
poz.3A 2,49*6 m 14,94
razem| m 68,94
40 | KNR 4-01 |Obmurowanie kacow belek stalowych (jako oddzielna robota)
0313/06
7*2*%2 koniec 28,00
razem| koniec 28,00
41 | KNR 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiejgb-ciagnionej nacianach, filarach, pilastrach
0703/01
poz.3 2,25%0,75+2*0,20)*6 m2 15,53
poz.3A 2,49*%0,62+2*0,20) m2 2,54
razem m2 18,07
1.2.11. Nadproza stalowe poz.12
42 | KNR 4-01 |Przesklepienia otworéw ¥cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek
0313/02
poz.12-1 2,50*0,40*0,20*2 m3 0,40
poz.12-2 1,60*0,40%0,20 m3 0,13
poz.12-3 2,75*0,40%0,20 m3 0,22
poz.12-4 2,35*0,40%0,20 m3 0,19
poz.12-5 2,35*0,40%0,20 m3 0,19
poz.12-6 2,95*0,40*0,20 m3 0,24
razem| ma3 1,37
43 | KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
0313/04
poz.12-1 2,50%4*2 m 20,00
poz.12-2 1,60*4 m 6,40
poz.12-3 2,75*4 m 11,0Q
poz.12-4 2,35*4 m 9,40
poz.12-5 2,35*5 m 11,75
poz.12-6 2,95*4 m 11,80
razem, m 70,35
44 | KNR 4-01 |Obmurowanie kacow belek stalowych (jako oddzielna robota)
0313/06
7*14 koniec 98,00
razem| koniec 98,00
45 | KNR 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiejgb-ciagnionej nacianach, filarach, pilastrach
0703/01
poz.12-1 2,50%(0,40+2*0,20)*2 m2 4,00
poz.12-2 1,60%*(0,40+2*0,20) m2 1,28
poz.12-3 2,75*(0,40+2*0,20) m2 2,20
poz.12-4 2,35%(0,40+2*0,20) m2 1,88
poz.12-5 2,35*(0,40+2*0,20) m2 1,88
poz.12-6 2,95*(0,40+2*0,20) m2 2,36
razem m2 13,60
1.2.12. Konstrukcje stalowe
1.2.12.1. Konstrukcja stalowa zadaszenie nad véejem
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46 | KNR 2-05 |Konstrukcje stalowe daszkow
0208/05
157,00*4/1000 t 0,63
razem| t 0,63
a7 KNR-W |Pokrycie dachu plytami z poligglanu - analogia
2-02
0511/01
1,44*2,40*4 m2 13,824
razem m2 13,824
1.2.12.2. Konstrukcja stalowa - wymiany
48 | KNR 2-05 |Konstrukcje stalowe - wymiany
0208/05
1021,00/1000 t 1,02
razem| t 1,02
1.2.12.3. Konstrukcja stalowa - podkonstrukcje agrgatu wody lodowe;j
49 | KNR 2-05 |Konstrukcje stalowe - podkonstrukcja agregatu wiodgwej
0208/05
428,00/1000 t 0,43
razem| t 0,43
1.2.12.4. Konstrukcja stalowa wentylatorowni
50 | KNR 2-05 |Konstrukcje stalowéciany
0101/04
(1753,00+206,00)/1000 t 1,96
8556,00/1000 t 8,56
611,00/1000 t 0,61
(3903,00+288,00)/1000 t 4,19
razem| t 15,32
51 | KNR 2-05 |Konstrukcje stalowe --detale drobne elementy
0208/05
128,00/1000 t 0,13
362,00/1000 t 0,36
razem| t 0,49
52 | KNR 2-05 |Lekka obudowdcian ostonowych w systemie kasetennych EI30
1002/01
51,20-4,12 m2 47,08
82,30 m2 82,30
72,15 m2 72,15
51,20 m2 51,20
razem m2 252,73
1.3. ARCHITEKTURA
1.3.1. Dach pokrycie
dach D1
53 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykevgne na zimno z roztworu asfaltowego -
0602/09 |pierwsza warstwa
597,80-277,30 m2 320,500
-1,50*1,50*6 m2 -13,500
razem m2 307,00(
54 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papkrytej folia aluminiow
0605/04
597,80-277,30 m2 320,500
-1,50*1,50*6 m2 -13,500
razem m2 307,00(
55 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z piytrepyianowych na lepiku
0609/01
597,80-277,30 m2 320,500
-1,50*1,50*6 m2 -13,500
razem m2 307,00(
56 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z plytrepyianowych na lepiku kliny ze styropianu
0609/01 [|formujace spadek 3%
597,80-277,30 m2 320,500
-1,50*1,50*6 m2 -13,500
razem m2 307,00(
57 KNR-W |Pokrycie dachéw paptermozgrzewaln dwuwarstwowe
2-02
0504/02
597,80-277,30 m2 320,500
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-1,50*1,50*6 m2 -13,500
razem m2 307,00(
dach D2
58 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykevgne na zimno z roztworu asfaltowego -
0602/09 |pierwsza warstwa
74,45+167,65 m2 242,100
razem m2 242,100
59 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papkrytej folia aluminiow
0605/04
74,45+167,65 m2 242,100
razem m2 242,100
60 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwavigkowe poziome ptytami z wetny mineralnej klejonympikiem
0613/01 |asfaltowym na gaco do poditaa betonowego
74,45+167,65 m2 242,100
razem m2 242,100
61 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwavigkowe poziome ptytami z wetny mineralnej klejonympikiem
0613/01 |asfaltowym na gaco do podtaa betonowego - druga warstwa
74,45+167,65 m2 242,100
razem m2 242,100
62 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwavigkowe poziome ptytami z wetny mineralnej klejonympikiem
0613/01 |asfaltowym na gaco do podtaa betonowego -kliny formage spadek 3%
74,45+167,65 m2 242,100
razem m2 242,100
63 KNR-W |Pokrycie dachéw paptermozgrzewaln dwuwarstwowe
2-02
0504/02
74,45+167,65 m2 242,100
razem m2 242,100
dach D3
64 KNR-W |Pokrycie dachu piytami z blachy trapezowej T50
2-02
0511/01
277,30 m2 277,300
razem m2 277,300
65 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykevgne na zimno z roztworu asfaltowego -
0602/09 |pierwsza warstwa
277,30 m2 277,300
razem m2 277,300
66 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papkrytej folia aluminiow
0605/04
277,30 m2 277,300
razem m2 277,300
67 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwavigkowe poziome ptytami z wetny mineralnej klejonympikiem
0613/01 |asfaltowym na gaco do poditaa betonowego
277,30 m2 277,300
razem m2 277,300
68 KNR-W |Pokrycie dachéw paptermozgrzewaln dwuwarstwowe
2-02
0504/02
277,30 m2 277,300
razem m2 277,300
attyki
69 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykevgne na zimno z roztworu asfaltowego -
0603/09 |pierwsza warstwa
0,90*25,60 m2 23,04
0,70*31,40 m2 21,98
1,34*79,10 m2 105,99
razem m2 151,01
70 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwodne powierzchni pionowych z papkrytej folia aluminiows
0605/10
0,90*25,60 m2 23,040
0,70*31,40 m2 21,980
1,34*79,10 m2 105,994
razem m2 151,014
71 | KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkéw w systemie przez przyklejenie piytetny mineralnej gr.10cm
2613/01
0,90*25,60 m2 23,04
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0,70*31,40 m2 21,98
1,34*79,10 m2 105,99
razem m2 151,01
72 KNR-W |Pokrycie dachéw paptermozgrzewalp dwuwarstwowe - wywiricie na attyki - analogia
2-02
0504/02
0,90*25,60 m2 23,040
0,70*31,40 m2 21,980
1,34*79,10 m2 105,994
razem m2 151,014
obrobki blacharskie
73 | KNR 2-02 |Obroébki z blachy z tytan-cynku grufmm O 55mm przy szerokoi w rozwiniciu ponad 25cm
0507/02
0,80*25,60 m2 20,480
0,80*31,40 m2 25,120
0,80*79,10 m2 63,280
0,25*71,72 m2 17,930
0,35*1,50*4*6 m2 12,600
razem m2 139,410
ryyny i rury spustowe
74 KNR-W |Rynny dachowe potokgte osrednicy 150mm z polichlorku winylyézone na uszczelki
2-02
0524/02
15,14+5,90 m 21,040
razem m 21,040
75 KNR-W |Leje spustowe z polichlorku winylu
2-02
0524/03
3 szt 3,000
razem| szt 3,000
76 KNR-W  |Rury spustowe z polichlorku winylu aigte osrednicy 110mm
2-02
0531/04
3,05*3 m 9,150
razem| m 9,150Q
1.3.2. Sciany murowane i zamurowania
77 | KNR 4-01 |Uzupetnienigcianek lub zamurowaotworéw wscianach z bloczkéw z betonu komérkowego na
0304/02 |zaprawie cementowo-wapiennej
(0,52+1,10+0,46+0,43)*2,00 m3 5,02
1,20*1,50*9 m3 16,20
razem| ma3 21,22
78 | KNR K-28 |Sciany z blokéw SILKA E18 na zaprawie murarskiej ®AFIX 10 do cienkich spoin, w budynkac
0201/05 |1-kondygnacyjnych o wysokoi powyzej 4,5m - zewstrzne
attyka 31,40*0,44 m2 13,82
71,72*0,70 m2 50,20
razem m2 64,02
79 | KNR K-28 |Sciany z blokéw SILKA E18 na zaprawie murarskiej ®AFIX 10 do cienkich spoin, w budynkac
0201/05 |1-kondygnacyjnych o wysokoi powyzej 4,5m - wewntrzne
(31,76+3,09*2)*3,09 m2 117,23
-(0,90*2,00*6+1,20*2,20+1,60*2,10*2) m2 -20,16
razem m2 97,07
80 | KNR K-28 |Sciany z blokéw SILKA E24 na zaprawie murarskiej ®RAFIX 10 do cienkich spoin, w budynkac
0201/08 |1-kondygnacyjnych o wysokoi powyzej 4,5m - zewstrzne
parter
86,26%4,44 m2 382,99
02.1 -3,43*1,00 m2 -3,43
Op2.1 -3,43*1,00 m2 -3,43
0l1l.1 -0,95*1,35*7 m2 -8,98
01.2 -0,60*1,95*8 m2 -9,36
01.3 -0,95*2,30*3 m2 -6,56
01.4 -0,50*2,30*4 m2 -4,60
-(1,70*2,58+1,40*2,58) m2 -8,00
dach attyki
25,60%0,64 m2 16,38
79,10*1,09 m2 86,22
razem m2 441,23
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81 | KNR K-28 |Sciany z blokéw SILKA E24 na zaprawie murarskiej ®AFIX 10 do cienkich spoin, w budynkach
0201/08 |1-kondygnacyjnych o wysokoi powyzej 4,5m - wewntrzne

(7,20+5,50+8,15)*4,44 m2 92,57
3,08*2*4,44 m2 27,35
-0,90*2,00*4 m2 -7,20
razem m2 112,72
82 | KNR 2-02 |Utozenie nadprey prefabrykowanych
0126/05
1,20*2+1,20*2+2,20*2+1,20*2+1,20*2+0,90*2*2+1,20*P490*2*2+1,20*2+0,90*2+1,20*2+0,90* m 68,60
2*2+1,20*2+0,90*2*2+1,20*2+0,90*2*2+1,20*2+1,50*2*21,20*2+0,90*2+1,50*2+1,20*2*2+1,2
0*2
razem| m 68,60

1.3.3. Sciany sucha zabudowa

83 KNR-W |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych naziach metalowych z pokryciem obustronnym

2-02 dwuwarstwowym 100-02 - SGK1,SGK1b
2003/06
(4,80+4,26+2,00+2,95*2+6,50+5,22+1,65+2,70+2,40%23)60+1,70+5,15+4,65+1,36+3,35+3,32 m2 951,36
+4,95+1,45+1,65+10,20+3,60*3+2,72+1,70+2,06+3,1868425,30+3,15+3,12+1,80+3,10+4,80+1,
70+4,80+7,36+2,95+9,40+3,50+5,10+15,40+7,12+1,98B41,70+2,70+6,97)*4,44

(16,34+4,15*2+6,50+4,32+4,02*3+17,60)*3,09 m2 201,22
-0,90*2,00*61 m2 -109,80
razem m2 1.042,78

84 KNR-W |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych naziach metalowych z pokryciem obustronnym
2-02 dwuwarstwowym 100-02 - SGK2

2003/06
(1,80+1,50+1,10*3+1,65+1,30+1,15+1,60+2,30+1,75611,30*4+3,40*2+1,90+4,10+1,76+3,5 m2 211,39
0+1,80)*4,44
-0,90*2,00%7 m2 -12,6Q
razem m2 198,79

85 KNR-W |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych naziach metalowych z pokryciem obustronnym
2-02 dwuwarstwowym 100-02 - SGK3
2003/06

(4,40+2,95+1,50+5,63+1,55+3,30+2,10+3,60+1,80+11580+2,10+5,06+3,60+4,02)*4,44 m2 197,85
razem m2 197,85

86 | KNR 2-02 |Scianki dziatowe GR 100-02 z plyt gipsowo-kartonowyea rusztach metalowych pojedynczych z
2003/08 |pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo- SGK4

(0,90+4,20+1,50+2,00)*4,44 m2 38,18
razem m2 38,18

87 KNR-W |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych naziach metalowych z pokryciem
2-02 jednostronnym dwuwarstwowym 100-02 - SC
2003/12

(1,15+0,95+3,15*4+3,60)*4,44 m2 81,25
razem m2 81,25

1.3.4. Posadzki

posadzka istniera

88 | KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej gieb80mm pod posadzki zatarte na gtadko , beton
1102/02 |B-30 + widkna rozproszone w #oi 2kg/m3

B.1.0.001 hydrofornia na cele ppo 8,1 m2 8,100
B.1.0.002$luza materiatlowa zewtrzna 22,17 m2 22,170
B.1.0.003s$luza pacjenta/materialowa 20,15 m2 20,150
B.1.0.005 przygotowanie wozkéw 12,26 m2 12,260
B.1.0.006$luza brudna rska 8,11 m2 8,110
B.1.0.007 szatnia brudna damska 11,41 m2 11,410
B.1.0.008 rozdzielnia elektryczna 13,88 m2 13,880
B.1.0.009 UPS 8,63 m2 8,630
B.1.0.010 szafa dystrybucyjna/serwerownia 16,47 m2 16,470
B.1.0.011 komunikacja 66,64 m2 66,640
B.1.0.012 komunikacja 41,32 m2 41,320
**0{* m2 0,000
"P.P."A™ dzwig t6zkowy ""A™™" 6,39 m2 6,390
P.P.0.001 Przedsionek 9,3 m2 9,300

razem m2 244,830

89 | KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lubgoetnie za zmiapgrubdici o 10mm
1102/03

(Krotnasé= 3)
B.1.0.001 hydrofornia na cele ppo 8,1 m2 8,100
B.1.0.002$luza materialowa zewtrzna 22,17 m2 22,170
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B.1.0.003sluza pacjenta/materialowa 20,15 m2 20,150
B.1.0.005 przygotowanie wozkéw 12,26 m2 12,260
B.1.0.006$luza brudna rska 8,11 m2 8,110
B.1.0.007 szatnia brudna damska 11,41 m2 11,410
B.1.0.008 rozdzielnia elektryczna 13,88 m2 13,880
B.1.0.009 UPS 8,63 m2 8,630
B.1.0.010 szafa dystrybucyjna/serwerownia 16,47 m2 16,470
B.1.0.011 komunikacja 66,64 m2 66,640
B.1.0.012 komunikacja 41,32 m2 41,320
** 0% m2 0,000
"P.R"™A™ dzwig tozkowy ""A™™ 6,39 m2 6,390
P.P.0.001 Przedsionek 9,3 m2 9,300
razem m2 244,830
90 KNR-W |Izolacja pap jednowarstwowa- analogia
2-02
0504/01
B.1.0.001 hydrofornia na cele po 8,1 m2 8,10
B.1.0.002$luza materiatlowa zewtrzna 22,17 m2 22,17
B.1.0.003s$luza pacjenta/materialowa 20,15 m2 20,15
B.1.0.005 przygotowanie wozkéw 12,26 m2 12,26
B.1.0.006$luza brudna rska 8,11 m2 8,11
B.1.0.007 szatnia brudna damska 11,41 m2 11,41
B.1.0.008 rozdzielnia elektryczna 13,88 m2 13,88
B.1.0.009 UPS 8,63 m2 8,63
B.1.0.010 szafa dystrybucyjna/serwerownia 16,47 m2 16,47
B.1.0.011 komunikacja 66,64 m2 66,64
B.1.0.012 komunikacja 41,32 m2 41,32
** 0} m2 0,00
"P.R"™A™ dzwig tozkowy ""A™™ 6,39 m2 6,39
P.P.0.001 Przedsionek 9,3 m2 9,30
razem m2 244,83
91 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowamstie z piyt styropianowych na sucho
0609/03
B.1.0.001 hydrofornia na cele ppo 8,1 m2 8,10
B.1.0.002$luza materialowa zewtrzna 22,17 m2 22,17
B.1.0.003s$luza pacjenta/materialowa 20,15 m2 20,15
B.1.0.005 przygotowanie wozkéw 12,26 m2 12,26
B.1.0.006$luza brudna rska 8,11 m2 8,11
B.1.0.007 szatnia brudna damska 11,41 m2 11,41
B.1.0.008 rozdzielnia elektryczna 13,88 m2 13,88
B.1.0.009 UPS 8,63 m2 8,63
B.1.0.010 szafa dystrybucyjna/serwerownia 16,47 m2 16,47
B.1.0.011 komunikacja 66,64 m2 66,64
B.1.0.012 komunikacja 41,32 m2 41,32
** 0} m2 0,00
"P.R."™A™ dzwig tozkowy ""A™™ 6,39 m2 6,39
P.P.0.001 Przedsionek 9,3 m2 9,30
razem m2 244,83
92 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukciji, z ptytrspianowych na sucho - kda nasfpna warstwa
0609/04
B.1.0.001 hydrofornia na cele ppo 8,1 m2 8,10
B.1.0.002$luza materiatlowa zewtrzna 22,17 m2 22,17
B.1.0.003sluza pacjenta/materialowa 20,15 m2 20,15
B.1.0.005 przygotowanie wozkéw 12,26 m2 12,26
B.1.0.006$luza brudna rska 8,11 m2 8,11
B.1.0.007 szatnia brudna damska 11,41 m2 11,41
B.1.0.008 rozdzielnia elektryczna 13,88 m2 13,88
B.1.0.009 UPS 8,63 m2 8,63
B.1.0.010 szafa dystrybucyjna/serwerownia 16,47 m2 16,47
B.1.0.011 komunikacja 66,64 m2 66,64
B.1.0.012 komunikacja 41,32 m2 41,32
** 0} m2 0,00
"P.R."™A™ dzwig tozkowy ""A™™ 6,39 m2 6,39
P.P.0.001 Przedsionek 9,3 m2 9,30
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razem m2 244,83
93 | KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgocioyazieciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01
B.1.0.001 hydrofornia na cele ppo 8,1 m2 8,10
B.1.0.002$luza materiatlowa zewtrzna 22,17 m2 22,17
B.1.0.003s$luza pacjenta/materialowa 20,15 m2 20,15
B.1.0.005 przygotowanie wozkéw 12,26 m2 12,26
B.1.0.006$luza brudna rska 8,11 m2 8,11
B.1.0.007 szatnia brudna damska 11,41 m2 11,41
B.1.0.008 rozdzielnia elektryczna 13,88 m2 13,88
B.1.0.009 UPS 8,63 m2 8,63
B.1.0.010 szafa dystrybucyjna/serwerownia 16,47 m2 16,47
B.1.0.011 komunikacja 66,64 m2 66,64
B.1.0.012 komunikacja 41,32 m2 41,32
**0{* m2 0,00
"P.P."A™ dzwig t6zkowy ""A™™ 6,39 m2 6,39
P.P.0.001 Przedsionek 9,3 m2 9,30
razem m2 244,83
94 | KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej gieb80mm pod posadzki zatarte na gtadko , beton
1102/02 |B-30 + widkna rozproszone w foi 2kg/m3
B.1.0.001 hydrofornia na cele po 8,1 m2 8,100
B.1.0.002$luza materiatlowa zewtrzna 22,17 m2 22,170
B.1.0.003s$luza pacjenta/materialowa 20,15 m2 20,150
B.1.0.005 przygotowanie wozkéw 12,26 m2 12,260
B.1.0.006$luza brudna rska 8,11 m2 8,110
B.1.0.007 szatnia brudna damska 11,41 m2 11,410
B.1.0.008 rozdzielnia elektryczna 13,88 m2 13,880
B.1.0.009 UPS 8,63 m2 8,630
B.1.0.010 szafa dystrybucyjna/serwerownia 16,47 m2 16,470
B.1.0.011 komunikacja 66,64 m2 66,640
B.1.0.012 komunikacja 41,32 m2 41,320
**0{*} m2 0,000
"P.P."A™ dzwig t6zkowy ""A™™ 6,39 m2 6,390
P.P.0.001 Przedsionek 9,3 m2 9,300
razem m2 244,830
95 | KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lubgoetnie za zmiapigrubdici o 10mm
1102/03
(Krotnaosé= 5,5)
B.1.0.001 hydrofornia na cele ppo 8,1 m2 8,100
B.1.0.002$luza materialowa zewtrzna 22,17 m2 22,170
B.1.0.003s$luza pacjenta/materialowa 20,15 m2 20,150
B.1.0.005 przygotowanie wozkéw 12,26 m2 12,260
B.1.0.006$luza brudna rska 8,11 m2 8,110
B.1.0.007 szatnia brudna damska 11,41 m2 11,410
B.1.0.008 rozdzielnia elektryczna 13,88 m2 13,880
B.1.0.009 UPS 8,63 m2 8,630
B.1.0.010 szafa dystrybucyjna/serwerownia 16,47 m2 16,470
B.1.0.011 komunikacja 66,64 m2 66,640
B.1.0.012 komunikacja 41,32 m2 41,320
**0{* m2 0,000
"P.P."™A™ dzwig t6zkowy ""A™™ 6,39 m2 6,390
P.P.0.001 Przedsionek 9,3 m2 9,300
razem m2 244,830
96 |KNR BC-02|Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelnigie z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy o géabo
0301/03 |warstwy 2mm na powierzchniach poziomych rargch na dziatanie wody beznieniowej
B.1.0.001 hydrofornia na cele ppo 8,1 m2 8,100
B.1.0.002$luza materiatlowa zewtrzna 22,17 m2 22,170
B.1.0.003s$luza pacjenta/materialowa 20,15 m2 20,150
B.1.0.005 przygotowanie wozkéw 12,26 m2 12,260
B.1.0.006$luza brudna rska 8,11 m2 8,110
B.1.0.007 szatnia brudna damska 11,41 m2 11,410
B.1.0.008 rozdzielnia elektryczna 13,88 m2 13,880
B.1.0.009 UPS 8,63 m2 8,630
B.1.0.010 szafa dystrybucyjna/serwerownia 16,47 m2 16,470
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B.1.0.011 komunikacja 66,64 m2 66,640
B.1.0.012 komunikacja 41,32 m2 41,320
**0{*} m2 0,000
"P.P."A™ dzwig t6zkowy ""A™™ 6,39 m2 6,390
P.P.0.001 Przedsionek 9,3 m2 9,300
razem m2 244,830
posadzka nowoprojektowana pa
97 | KNR 2-02 |Podktady na podta gruntowym z piasku do zapraw 40cm
1101/07
773,38*0,40 m3 309,35
razem m3 309,35
98 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtogruntowym z betonu zwyktego gr.12cm
1101/01
773,38*0,12 m3 92,806
razem| ma3 92,806
99 KNR-W |Izolacja pap jednowarstwowa- analogia
2-02
0504/01
0.001 przedsionek 2,91 m2 2,91
0.002 pok¢j kierownika c.s. 6,61 m2 6,61
0.003 pom. Socjalne 8,04 m2 8,04
0.004 magazyn czysty 8,22 m2 8,22
0.005 pom. Przegtlania i pakietowania bielizny 11,55 m2 11,55
0.006sluza 5,86 m2 5,86
0.007 komunikacja (cs) 7,06 m2 7,06
0.008 pom. porzadkowe 2,6 m2 2,60
0.009 szatnia ersonelu C.S. (6 os6b) 6,78 m2 6,78
0.010 tazienka 6,06 m2 6,06
0.011 pom. Suszenia, kontroli, pakietowania i zd&taa wsadow do sterylizatoréow 50,3 m2 50,30
0.0128luza z WC U-F 5,21 m2 5,21
0.013 pom. Mycia i denzynfekcji wginej i whasciwej 20,7 m2 20,70
0.014 mazyrirodkéw dezynfekcji 3,45 m2 3,45
0.015§luza U-F 2,63 m2 2,63
0.016 pom. Wytadunku i mazynowania wysterylizowdnyuateriatow- sterylna 15,9 m2 15,90
0.017 pom. porzadkowe 2,99 m2 2,99
0.018 stacja uzdtaniania wody 5,25 m2 5,25
0.019 wydawanie - komplementacja 11,21 m2 11,21
0.020 pom. Mycia wozkéw 6,69 m2 6,69
0.021 pom. Suszenia wozkéw 5,72 m2 5,72
0.022 magazyn czystych wozkow 4,87 m2 4,87
0.023 punkt przyi¢ doc.s. 13,4 m2 13,4Q
0.024 komunkiacja ogélna 7,61 m2 7,61
0.025 pom. Pordkowe 4,4 m2 4,40
0.026 obejscie brudne 15,15 m2 15,15
0.027 magzayn kréktotrw. Przech. Brud. Bielizn¥,17 m2 1,17
0.027A pom. Utylizacji odpadéw ptynnych 1,12 m2 1,12
0.028 pom. Segregacji i przekazywania materiatdbego 11,06 m2 11,06
0.029 mag. Krétkotrw. Przech. Odpadéw medyczny89 m2 3,49
0.030 pom. Mycia wozkéw i dezynfekcji 8,05 m2 8,05
0.031 pom. Suszenia i mazgazynowania wozkéw B@69 7 m2 7,69
0.032sluza materialowa wewtrzna 9,51 m2 9,51
0.032A boks przelotowy 2,92 m2 2,92
0.033 mag. Kroétkotrw. Przechowywania brudnej bigliz 2,43 m2 2,43
0.034 pom. Przyg. Personelu 6,73 m2 6,73
0.035 sala operacyjna 38,81 m2 38,81
0.036 strefa przyg. Pacjenta 15,87 m2 15,87
0.037 sala operacyjna 38,81 m2 38,81
0.038 pom. Przyg.personelu 6,73 m2 6,73
0.039 pom. Przyg. Pacjenta 12,82 m2 12,82
0.040 sala operacyjna ortopedyczna 41,92 m2 41,92
0.041 pom. Przyg.personelu 6,73 m2 6,73
0.042 magazyn ramiC 11,18 m2 11,18
0.043 magazyn implantéw 11,87 m2 11,87
0.044 komunikacja bloku 87,25 m2 87,25
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0.045 magazyn spgi i aparatury 7,96 m2 7,96
0.046 umywalnia reka (16 oséb) 14,01 m2 14,01
0.047 umywalnia damska (16 oséb) 14,07 m2 14,07
0.048 szatnia czystagska 6,18 m2 6,18
0.049sluza wegciowa neska 4,09 m2 4,09
0.050 szatnia czysta damska 6,18 m2 6,18
0.051$luza wefciowa damska 4,09 m2 4,09
0.052 pokoj kierownika bloku 9,16 m2 9,16
0.053 pom. pordkowe 8,88 m2 8,88
0.055wc 6,11 m2 6,11
0.056 pokdj wypoczynkowy personelu 32,94 m2 32,94
0.057 magazyn czystej bielizny 10,32 m2 10,32
0.058 magazyn materiatu sterylnego 8,56 m2 8,56
0.059 pomieszczenie 1- osobowe zztiweoscia izolacji 18,35 m2 18,35
0.060sluza 3,13 m2 3,13
0.060A macerator 2,73 m2 2,73
0.061 pokoj wybudze3-osobowy 49,29 m2 49,29

razem m2 773,38

100 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowastie z ptyt styropianowych na sucho

0609/03
0.001 przedsionek 2,91 m2 2,91
0.002 pok¢j kierownika c.s. 6,61 m2 6,61
0.003 pom. Socjalne 8,04 m2 8,04
0.004 magazyn czysty 8,22 m2 8,22
0.005 pom. Przegtlania i pakietowania bielizny 11,55 m2 11,55
0.006sluza 5,86 m2 5,86
0.007 komunikacja (cs) 7,06 m2 7,06
0.008 pom. porzadkowe 2,6 m2 2,60
0.009 szatnia ersonelu C.S. (6 os6b) 6,78 m2 6,78
0.010 tazienka 6,06 m2 6,06
0.011 pom. Suszenia, kontroli, pakietowania i zd&taa wsadow do sterylizatoréow 50,3 m2 50,30
0.0128luza z WC U-F 5,21 m2 5,21
0.013 pom. Mycia i denzynfekcji wginej i whasciwej 20,7 m2 20,70
0.014 mazyrirodkéw dezynfekcji 3,45 m2 3,45
0.015¢luza U-F 2,63 m2 2,63
0.016 pom. Wytadunku i mazynowania wysterylizowdnyuateriatow- sterylna 15,9 m2 15,90
0.017 pom. porzadkowe 2,99 m2 2,99
0.018 stacja uzdtaniania wody 5,25 m2 5,25
0.019 wydawanie - komplementacja 11,21 m2 11,21
0.020 pom. Mycia wozkéw 6,69 m2 6,69
0.021 pom. Suszenia wozkéw 5,72 m2 5,72
0.022 magazyn czystych wozkow 4,87 m2 4,87
0.023 punkt przyi¢ doc.s. 13,4 m2 13,40
0.024 komunkiacja ogélna 7,61 m2 7,61
0.025 pom. Pordkowe 4,4 m2 4,40
0.026 obejscie brudne 15,15 m2 15,15
0.027 magzayn kréktotrw. Przech. Brud. Bielizn¥,17 m2 1,17
0.027A pom. Utylizacji odpadéw ptynnych 1,12 m2 1,12
0.028 pom. Segregaciji i przekazywania materiatdbego 11,06 m2 11,06
0.029 mag. Krétkotrw. Przech. Odpadéw medyczny89 m2 3,49
0.030 pom. Mycia wozkéw i dezynfekcji 8,05 m2 8,05
0.031 pom. Suszenia i mazgazynowania wozkéw B@59 7 m2 7,69
0.032sluza materialowa wewtrzna 9,51 m2 9,51
0.032A boks przelotowy 2,92 m2 2,92
0.033 mag. Kroétkotrw. Przechowywania brudnej bigliz 2,43 m2 2,43
0.034 pom. Przyg. Personelu 6,73 m2 6,73
0.035 sala operacyjna 38,81 m2 38,81
0.036 strefa przyg. Pacjenta 15,87 m2 15,87
0.037 sala operacyjna 38,81 m2 38,81
0.038 pom. Przyg.personelu 6,73 m2 6,73
0.039 pom. Przyg. Pacjenta 12,82 m2 12,82
0.040 sala operacyjna ortopedyczna 41,92 m2 41,92
0.041 pom. Przyg.personelu 6,73 m2 6,73
0.042 magazyn ramiC 11,18 m2 11,18
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0.043 magazyn implantéw 11,87 m2 11,87
0.044 komunikacja bloku 87,25 m2 87,25
0.045 magazyn spgi i aparatury 7,96 m2 7,96
0.046 umywalnia reka (16 oséb) 14,01 m2 14,01
0.047 umywalnia damska (16 oséb) 14,07 m2 14,07
0.048 szatnia czystagska 6,18 m2 6,18
0.049sluza wegciowa neska 4,09 m2 4,09
0.050 szatnia czysta damska 6,18 m2 6,18
0.051$luza wefciowa damska 4,09 m2 4,09
0.052 pokoj kierownika bloku 9,16 m2 9,16
0.053 pom. pordkowe 8,88 m2 8,88
0.055wc 6,11 m2 6,11
0.056 pokoj wypoczynkowy personelu 32,94 m2 32,94
0.057 magazyn czystej bielizny 10,32 m2 10,32
0.058 magazyn materiatu sterylnego 8,56 m2 8,56
0.059 pomieszczenie 1- osobowe zztiweoscia izolacji 18,35 m2 18,35
0.060sluza 3,13 m2 3,13
0.060A macerator 2,73 m2 2,73
0.061 pokoj wybudze3-osobowy 49,29 m2 49,29

razem m2 773,38

101 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z phytrepianowych na sucho - kda nasipna warstwa

0609/04
0.001 przedsionek 2,91 m2 2,91
0.002 pok¢j kierownika c.s. 6,61 m2 6,61
0.003 pom. Socjalne 8,04 m2 8,04
0.004 magazyn czysty 8,22 m2 8,22
0.005 pom. Przegtlania i pakietowania bielizny 11,55 m2 11,55
0.006sluza 5,86 m2 5,86
0.007 komunikacja (cs) 7,06 m2 7,06
0.008 pom. porzadkowe 2,6 m2 2,60
0.009 szatnia ersonelu C.S. (6 os6b) 6,78 m2 6,78
0.010 tazienka 6,06 m2 6,06
0.011 pom. Suszenia, kontroli, pakietowania i zd&taa wsadow do sterylizatoréow 50,3 m2 50,30
0.0128luza z WC U-F 5,21 m2 5,21
0.013 pom. Mycia i denzynfekcji wginej i whasciwej 20,7 m2 20,70
0.014 mazyrirodkéw dezynfekcji 3,45 m2 3,45
0.015§luza U-F 2,63 m2 2,63
0.016 pom. Wytadunku i mazynowania wysterylizowdnyuateriatow- sterylna 15,9 m2 15,90
0.017 pom. porzadkowe 2,99 m2 2,99
0.018 stacja uzdtaniania wody 5,25 m2 5,25
0.019 wydawanie - komplementacja 11,21 m2 11,21
0.020 pom. Mycia wozkéw 6,69 m2 6,69
0.021 pom. Suszenia wozkéw 5,72 m2 5,72
0.022 magazyn czystych wozkow 4,87 m2 4,87
0.023 punkt przyi¢ doc.s. 13,4 m2 13,40
0.024 komunkiacja ogdélna 7,61 m2 7,61
0.025 pom. Pordkowe 4,4 m2 4,40
0.026 obejscie brudne 15,15 m2 15,15
0.027 magzayn kréktotrw. Przech. Brud. Bielizn¥,17 m2 1,17
0.027A pom. Utylizacji odpadéw ptynnych 1,12 m2 1,12
0.028 pom. Segregacji i przekazywania materiatdbego 11,06 m2 11,06
0.029 mag. Krétkotrw. Przech. Odpadéw medyczny89 m2 3,49
0.030 pom. Mycia wozkéw i dezynfekcji 8,05 m2 8,05
0.031 pom. Suszenia i mazgazynowania wozkéw B@59 7 m2 7,69
0.032sluza materialowa wewgtrzna 9,51 m2 9,51
0.032A boks przelotowy 2,92 m2 2,92
0.033 mag. Kroétkotrw. Przechowywania brudnej bigliz 2,43 m2 2,43
0.034 pom. Przyg. Personelu 6,73 m2 6,73
0.035 sala operacyjna 38,81 m2 38,81
0.036 strefa przyg. Pacjenta 15,87 m2 15,87
0.037 sala operacyjna 38,81 m2 38,81
0.038 pom. Przyg.personelu 6,73 m2 6,73
0.039 pom. Przyg. Pacjenta 12,82 m2 12,82
0.040 sala operacyjna ortopedyczna 41,92 m2 41,92
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0.041 pom. Przyg.personelu 6,73 m2 6,73
0.042 magazyn ramiC 11,18 m2 11,18
0.043 magazyn implantéw 11,87 m2 11,87
0.044 komunikacja bloku 87,25 m2 87,25
0.045 magazyn spgt i aparatury 7,96 m2 7,96
0.046 umywalnia reka (16 oséb) 14,01 m2 14,01
0.047 umywalnia damska (16 oséb) 14,07 m2 14,07
0.048 szatnia czystagska 6,18 m2 6,18
0.049sluza wegciowa neska 4,09 m2 4,09
0.050 szatnia czysta damska 6,18 m2 6,18
0.051$luza wefciowa damska 4,09 m2 4,09
0.052 pokoj kierownika bloku 9,16 m2 9,16
0.053 pom. pordkowe 8,88 m2 8,88
0.055wc 6,11 m2 6,11
0.056 pokoj wypoczynkowy personelu 32,94 m2 32,94
0.057 magazyn czystej bielizny 10,32 m2 10,32
0.058 magazyn materiatu sterylnego 8,56 m2 8,56
0.059 pomieszczenie 1- osobowe zztiwescia izolacji 18,35 m2 18,35
0.060sluza 3,13 m2 3,13
0.060A macerator 2,73 m2 2,73
0.061 poko¢j wybudze3-osobowy 49,29 m2 49,29

razem m2 773,38

102 | KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgocioygezieciwwodna z folii polietylenowej szerokigj

0607/01
0.001 przedsionek 2,91 m2 2,91
0.002 pok¢j kierownika c.s. 6,61 m2 6,61
0.003 pom. Socjalne 8,04 m2 8,04
0.004 magazyn czysty 8,22 m2 8,22
0.005 pom. Przegtlania i pakietowania bielizny 11,55 m2 11,55
0.006sluza 5,86 m2 5,86
0.007 komunikacja (cs) 7,06 m2 7,06
0.008 pom. porzadkowe 2,6 m2 2,60
0.009 szatnia ersonelu C.S. (6 os6b) 6,78 m2 6,78
0.010 tazienka 6,06 m2 6,06
0.011 pom. Suszenia, kontroli, pakietowania i zd&taa wsadow do sterylizatoréow 50,3 m2 50,30
0.0128luza z WC U-F 5,21 m2 5,21
0.013 pom. Mycia i denzynfekcji wginej i whasciwej 20,7 m2 20,70
0.014 mazyrirodkéw dezynfekcji 3,45 m2 3,45
0.015§luza U-F 2,63 m2 2,63
0.016 pom. Wytadunku i mazynowania wysterylizowdnyuateriatow- sterylna 15,9 m2 15,90
0.017 pom. porzadkowe 2,99 m2 2,99
0.018 stacja uzdtaniania wody 5,25 m2 5,25
0.019 wydawanie - komplementacja 11,21 m2 11,21
0.020 pom. Mycia wozkéw 6,69 m2 6,69
0.021 pom. Suszenia wozkéw 5,72 m2 5,72
0.022 magazyn czystych wozkow 4,87 m2 4,87
0.023 punkt przyi¢ doc.s. 13,4 m2 13,40
0.024 komunkiacja ogélna 7,61 m2 7,61
0.025 pom. Pordkowe 4,4 m2 4,40
0.026 obejscie brudne 15,15 m2 15,15
0.027 magzayn kréktotrw. Przech. Brud. Bielizn¥,17 m2 1,17
0.027A pom. Utylizacji odpadéw ptynnych 1,12 m2 1,12
0.028 pom. Segregaciji i przekazywania materiatdbego 11,06 m2 11,06
0.029 mag. Krétkotrw. Przech. Odpadéw medyczny89 m2 3,49
0.030 pom. Mycia wozkéw i dezynfekcji 8,05 m2 8,05
0.031 pom. Suszenia i mazgazynowania wozkéw B@59 7 m2 7,69
0.032sluza materialowa wewtrzna 9,51 m2 9,51
0.032A boks przelotowy 2,92 m2 2,92
0.033 mag. Kroétkotrw. Przechowywania brudnej bigliz 2,43 m2 2,43
0.034 pom. Przyg. Personelu 6,73 m2 6,73
0.035 sala operacyjna 38,81 m2 38,81
0.036 strefa przyg. Pacjenta 15,87 m2 15,87
0.037 sala operacyjna 38,81 m2 38,81
0.038 pom. Przyg.personelu 6,73 m2 6,73
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0.039 pom. Przyg. Pacjenta 12,82 m2 12,82
0.040 sala operacyjna ortopedyczna 41,92 m2 41,92
0.041 pom. Przyg.personelu 6,73 m2 6,73
0.042 magazyn ramiC 11,18 m2 11,18
0.043 magazyn implantéw 11,87 m2 11,87
0.044 komunikacja bloku 87,25 m2 87,25
0.045 magazyn spgt i aparatury 7,96 m2 7,96
0.046 umywalnia reka (16 oséb) 14,01 m2 14,01
0.047 umywalnia damska (16 oséb) 14,07 m2 14,07
0.048 szatnia czystagska 6,18 m2 6,18
0.049sluza wegciowa neska 4,09 m2 4,09
0.050 szatnia czysta damska 6,18 m2 6,18
0.051$luza wefciowa damska 4,09 m2 4,09
0.052 pokoj kierownika bloku 9,16 m2 9,16
0.053 pom. pordkowe 8,88 m2 8,88
0.055wc 6,11 m2 6,11
0.056 pokoj wypoczynkowy personelu 32,94 m2 32,94
0.057 magazyn czystej bielizny 10,32 m2 10,32
0.058 magazyn materiatu sterylnego 8,56 m2 8,56
0.059 pomieszczenie 1- osobowe zztiwescia izolacji 18,35 m2 18,35
0.060sluza 3,13 m2 3,13
0.060A macerator 2,73 m2 2,73
0.061 pokoj wybudze3-osobowy 49,29 m2 49,29

razem m2 773,38

103 | KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej ggeb80mm pod posadzki zatarte na gtadko , beton

1102/02 |B-30 + widkna rozproszone w foi 2kg/m3
0.001 przedsionek 2,91 m2 2,910
0.002 pok¢j kierownika c.s. 6,61 m2 6,610
0.003 pom. Socjalne 8,04 m2 8,040
0.004 magazyn czysty 8,22 m2 8,220
0.005 pom. Przegtlania i pakietowania bielizny 11,55 m2 11,550
0.006sluza 5,86 m2 5,860
0.007 komunikacja (cs) 7,06 m2 7,06Q
0.008 pom. porzadkowe 2,6 m2 2,600
0.009 szatnia ersonelu C.S. (6 os6b) 6,78 m2 6,780
0.010 tazienka 6,06 m2 6,060
0.011 pom. Suszenia, kontroli, pakietowania i zd&taa wsadow do sterylizatoréow 50,3 m2 50,300
0.0128luza z WC U-F 5,21 m2 5,210
0.013 pom. Mycia i denzynfekcji wginej i whasciwej 20,7 m2 20,700
0.014 mazyrsrodkéw dezynfekcji 3,45 m2 3,450
0.015§luza U-F 2,63 m2 2,630
0.016 pom. Wytadunku i mazynowania wysterylizowdnyuateriatow- sterylna 15,9 m2 15,900
0.017 pom. porzadkowe 2,99 m2 2,990
0.018 stacja uzdtaniania wody 5,25 m2 5,250
0.019 wydawanie - komplementacja 11,21 m2 11,210
0.020 pom. Mycia wozkéw 6,69 m2 6,690
0.021 pom. Suszenia wozkéw 5,72 m2 5,720
0.022 magazyn czystych wozkow 4,87 m2 4,870
0.023 punkt przyi¢ doc.s. 13,4 m2 13,400
0.024 komunkiacja ogdélna 7,61 m2 7,610
0.025 pom. Pordkowe 4,4 m2 4,400
0.026 obejscie brudne 15,15 m2 15,150
0.027 magzayn kréktotrw. Przech. Brud. Bielizn¥,17 m2 1,170Q
0.027A pom. Utylizacji odpadéw ptynnych 1,12 m2 1,120Q
0.028 pom. Segregacji i przekazywania materiatdbego 11,06 m2 11,060
0.029 mag. Krétkotrw. Przech. Odpadéw medyczny89 m2 3,490
0.030 pom. Mycia wozkéw i dezynfekcji 8,05 m2 8,050
0.031 pom. Suszenia i mazgazynowania wozkéw B@59 7 m2 7,690
0.032sluza materialowa wewtrzna 9,51 m2 9,510
0.032A boks przelotowy 2,92 m2 2,920
0.033 mag. Kroétkotrw. Przechowywania brudnej bigliz 2,43 m2 2,430
0.034 pom. Przyg. Personelu 6,73 m2 6,730
0.035 sala operacyjna 38,81 m2 38,810
0.036 strefa przyg. Pacjenta 15,87 m2 15,870
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0.037 sala operacyjna 38,81 m2 38,810
0.038 pom. Przyg.personelu 6,73 m2 6,730
0.039 pom. Przyg. Pacjenta 12,82 m2 12,820
0.040 sala operacyjna ortopedyczna 41,92 m2 41,920
0.041 pom. Przyg.personelu 6,73 m2 6,730
0.042 magazyn ramiC 11,18 m2 11,180
0.043 magazyn implantéw 11,87 m2 11,870
0.044 komunikacja bloku 87,25 m2 87,250
0.045 magazyn spgi i aparatury 7,96 m2 7,960
0.046 umywalnia reka (16 oséb) 14,01 m2 14,010
0.047 umywalnia damska (16 oséb) 14,07 m2 14,070
0.048 szatnia czystagska 6,18 m2 6,180
0.049sluza wegciowa neska 4,09 m2 4,090
0.050 szatnia czysta damska 6,18 m2 6,180
0.051$luza wefciowa damska 4,09 m2 4,090
0.052 pokoj kierownika bloku 9,16 m2 9,160
0.053 pom. pordkowe 8,88 m2 8,880
0.055wc 6,11 m2 6,110
0.056 pokoj wypoczynkowy personelu 32,94 m2 32,940
0.057 magazyn czystej bielizny 10,32 m2 10,320
0.058 magazyn materiatu sterylnego 8,56 m2 8,560
0.059 pomieszczenie 1- osobowe zzfiwescia izolacji 18,35 m2 18,350
0.060¢luza 3,13 m2 3,130
0.060A macerator 2,73 m2 2,730
0.061 pokoj wybudze3-osobowy 49,29 m2 49,290

razem m2 773,380

104 | KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lubgoetnie za zmiangrubdci o 10mm

1102/03

(Krotnasé= 6)

0.001 przedsionek 2,91 m2 2,910
0.002 pok¢j kierownika c.s. 6,61 m2 6,610
0.003 pom. Socjalne 8,04 m2 8,040
0.004 magazyn czysty 8,22 m2 8,220
0.005 pom. Przegtlania i pakietowania bielizny 11,55 m2 11,550
0.006¢luza 5,86 m2 5,860
0.007 komunikacja (cs) 7,06 m2 7,06Q
0.008 pom. porzadkowe 2,6 m2 2,600
0.009 szatnia ersonelu C.S. (6 os6b) 6,78 m2 6,780
0.010 tazienka 6,06 m2 6,060
0.011 pom. Suszenia, kontroli, pakietowania i zd&taa wsadow do sterylizatoréow 50,3 m2 50,300
0.012¢luza zWC U-F 5,21 m2 5,210
0.013 pom. Mycia i denzynfekcji wginej i whasciwej 20,7 m2 20,700
0.014 mazyrirodkéw dezynfekcji 3,45 m2 3,450
0.015¢luza U-F 2,63 m2 2,630
0.016 pom. Wytadunku i mazynowania wysterylizowdnyuateriatow- sterylna 15,9 m2 15,900
0.017 pom. porzadkowe 2,99 m2 2,990
0.018 stacja uzdtaniania wody 5,25 m2 5,250
0.019 wydawanie - komplementacja 11,21 m2 11,210
0.020 pom. Mycia wozkéw 6,69 m2 6,690
0.021 pom. Suszenia wozkéw 5,72 m2 5,720
0.022 magazyn czystych wozkéw 4,87 m2 4,870
0.023 punkt przyi¢ doc.s. 13,4 m2 13,400
0.024 komunkiacja ogdélna 7,61 m2 7,610
0.025 pom. Pordkowe 4,4 m2 4,400
0.026 obejscie brudne 15,15 m2 15,150
0.027 magzayn kréktotrw. Przech. Brud. Bielizn¥,17 m2 1,170Q
0.027A pom. Utylizacji odpadéw ptynnych 1,12 m2 1,120Q
0.028 pom. Segregaciji i przekazywania materiatdbego 11,06 m2 11,060
0.029 mag. Krétkotrw. Przech. Odpadéw medyczny89 m2 3,490
0.030 pom. Mycia wozkéw i dezynfekcji 8,05 m2 8,050
0.031 pom. Suszenia i mazgazynowania wozkéw B@59 7 m2 7,690
0.032sluza materialowa wewtrzna 9,51 m2 9,510
0.032A boks przelotowy 2,92 m2 2,920
0.033 mag. Kroétkotrw. Przechowywania brudnej bigliz 2,43 m2 2,430
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0.034 pom. Przyg. Personelu 6,73 m2 6,730
0.035 sala operacyjna 38,81 m2 38,810
0.036 strefa przyg. Pacjenta 15,87 m2 15,870
0.037 sala operacyjna 38,81 m2 38,810
0.038 pom. Przyg.personelu 6,73 m2 6,730
0.039 pom. Przyg. Pacjenta 12,82 m2 12,820
0.040 sala operacyjna ortopedyczna 41,92 m2 41,920
0.041 pom. Przyg.personelu 6,73 m2 6,730
0.042 magazyn ramiC 11,18 m2 11,180
0.043 magazyn implantéw 11,87 m2 11,870
0.044 komunikacja bloku 87,25 m2 87,250
0.045 magazyn spgi i aparatury 7,96 m2 7,960
0.046 umywalnia reka (16 oséb) 14,01 m2 14,010
0.047 umywalnia damska (16 oséb) 14,07 m2 14,070
0.048 szatnia czystagska 6,18 m2 6,180
0.049sluza wegciowa neska 4,09 m2 4,090
0.050 szatnia czysta damska 6,18 m2 6,180
0.051$luza wefciowa damska 4,09 m2 4,090
0.052 pokoj kierownika bloku 9,16 m2 9,160
0.053 pom. pormdkowe 8,88 m2 8,880
0.055wc 6,11 m2 6,110
0.056 pokdj wypoczynkowy personelu 32,94 m2 32,940
0.057 magazyn czystej bielizny 10,32 m2 10,320
0.058 magazyn materiatu sterylnego 8,56 m2 8,560
0.059 pomieszczenie 1- osobowe zztivescia izolacji 18,35 m2 18,350
0.060sluza 3,13 m2 3,130
0.060A macerator 2,73 m2 2,730
0.061 pokoj wybudze3-osobowy 49,29 m2 49,290

razem m2 773,380

105 | KNNR-W 2 |Samopoziomujcy podkiad podiogowy pod posadzki - doptata zadkanasfpne 10,0mm grubici

1207/05 |jastrycht
0.001 przedsionek 2,91 m2 2,91
0.002 pok¢j kierownika c.s. 6,61 m2 6,61
0.003 pom. Socjalne 8,04 m2 8,04
0.004 magazyn czysty 8,22 m2 8,22
0.005 pom. Przegtlania i pakietowania bielizny 11,55 m2 11,55
0.006sluza 5,86 m2 5,86
0.007 komunikacja (cs) 7,06 m2 7,06
0.008 pom. porzadkowe 2,6 m2 2,60
0.009 szatnia ersonelu C.S. (6 os6b) 6,78 m2 6,78
0.010 tazienka 6,06 m2 6,06
0.011 pom. Suszenia, kontroli, pakietowania i zd&taa wsadow do sterylizatoréw 50,3 m2 50,30
0.0128luza zWC U-F 5,21 m2 5,21
0.013 pom. Mycia i denzynfekcji wginej i whasciwej 20,7 m2 20,70
0.014 mazyrirodkéw dezynfekcji 3,45 m2 3,45
0.015§luza U-F 2,63 m2 2,63
0.016 pom. Wytadunku i mazynowania wysterylizowdnyuateriatow- sterylna 15,9 m2 15,90
0.017 pom. porzadkowe 2,99 m2 2,99
0.018 stacja uzdtaniania wody 5,25 m2 5,25
0.019 wydawanie - komplementacja 11,21 m2 11,21
0.020 pom. Mycia wozkéw 6,69 m2 6,69
0.021 pom. Suszenia wozkéw 5,72 m2 5,72
0.022 magazyn czystych wozkow 4,87 m2 4,87
0.023 punkt przyi¢ doc.s. 13,4 m2 13,40
0.024 komunkiacja ogélna 7,61 m2 7,61
0.025 pom. Pordkowe 4,4 m2 4,40
0.026 obejscie brudne 15,15 m2 15,15
0.027 magzayn kréktotrw. Przech. Brud. Bielizn¥,17 m2 1,17
0.027A pom. Utylizacji odpadéw ptynnych 1,12 m2 1,12
0.028 pom. Segregaciji i przekazywania materiatdbego 11,06 m2 11,06
0.029 mag. Krétkotrw. Przech. Odpadéw medyczny89 m2 3,49
0.030 pom. Mycia wozkéw i dezynfekcji 8,05 m2 8,05
0.031 pom. Suszenia i mazgazynowania wozkéw B@59 7 m2 7,69
0.032sluza materialowa wewtrzna 9,51 m2 9,51
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0.032A boks przelotowy 2,92 m2 2,92
0.033 mag. Kroétkotrw. Przechowywania brudnej bigliz 2,43 m2 2,43
0.034 pom. Przyg. Personelu 6,73 m2 6,73
0.035 sala operacyjna 38,81 m2 38,81
0.036 strefa przyg. Pacjenta 15,87 m2 15,87
0.037 sala operacyjna 38,81 m2 38,81
0.038 pom. Przyg.personelu 6,73 m2 6,73
0.039 pom. Przyg. Pacjenta 12,82 m2 12,82
0.040 sala operacyjna ortopedyczna 41,92 m2 41,92
0.041 pom. Przyg.personelu 6,73 m2 6,73
0.042 magazyn ramiC 11,18 m2 11,18
0.043 magazyn implantéw 11,87 m2 11,87
0.044 komunikacja bloku 87,25 m2 87,25
0.045 magazyn spgt i aparatury 7,96 m2 7,96
0.046 umywalnia reka (16 oséb) 14,01 m2 14,01
0.047 umywalnia damska (16 oséb) 14,07 m2 14,07
0.048 szatnia czystagska 6,18 m2 6,18
0.049sluza wegciowa neska 4,09 m2 4,09
0.050 szatnia czysta damska 6,18 m2 6,18
0.051$luza wefciowa damska 4,09 m2 4,09
0.052 pokoj kierownika bloku 9,16 m2 9,16
0.053 pom. pordkowe 8,88 m2 8,88
0.055wc 6,11 m2 6,11
0.056 pokoj wypoczynkowy personelu 32,94 m2 32,94
0.057 magazyn czystej bielizny 10,32 m2 10,32
0.058 magazyn materiatu sterylnego 8,56 m2 8,56
0.059 pomieszczenie 1- osobowe zzfivescia izolacji 18,35 m2 18,35
0.060sluza 3,13 m2 3,13
0.060A macerator 2,73 m2 2,73
0.061 poko¢j wybudze3-osobowy 49,29 m2 49,29
razem m2 773,38
posadzka strop wentyaltorownia P
106 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowamstie z piyt styropianowych na sucho
0609/03
277,30 m2 277,30
razem m2 277,30
107 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z piytrepianowych na sucho - kda nasipna warstwa
0609/04
277,30 m2 277,30
razem m2 277,30
108 | KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgocioypazeciwwodna z folii polietylenowej szerokigj
0607/01
277,30 m2 277,30
razem m2 277,30
109 | KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej gégb80mm pod posadzki zatarte na gtadko , beton
1102/02 |B-30 + widkna rozproszone w #oi 2kg/m3
277,30 m2 277,300
razem m2 277,300
110 | KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lubgoetnie za zmiapgrubdci o0 10mm
1102/03
(Krotnasé= 8)
277,30 m2 277,300
razem m2 277,300
warstwy wyk@czeniowe
111 |KNR 2-02u2Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych w pezdeeniach o powierzchni do 10m2, na
2805/05 |zaprawach klejowych o gruba warstwy 5mm
B.1.0.001 hydrofornia na cele po 8,1 m2 8,100
B.1.0.005 przygotowanie wozkéw 12,26 m2 12,260
0.008 pom. porzadkowe 2,6 m2 2,600
0.010 tazienka 6,06 m2 6,060
0.014 mazyrirodkéw dezynfekcji 3,45 m2 3,450
0.017 pom. porzadkowe 2,99 m2 2,990
0.018 stacja uzdtaniania wody 5,25 m2 5,250
0.020 pom. Mycia wozkéw 6,69 m2 6,690
0.021 pom. Suszenia wozkéw 5,72 m2 5,720
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0.022 magazyn czystych wozkow 4,87 m2 4,870
0.025 pom. Pordkowe 4,4 m2 4,400
0.030 pom. Mycia wozkéw i dezynfekcji 8,05 m2 8,050
0.031 pom. Suszenia i mazgazynowania wozkéw B@59 7 m2 7,690
0.046 umywalnia reka (16 oséb) 14,01 m2 14,010
0.047 umywalnia damska (16 oséb) 14,07 m2 14,070
0.053 pom. pormdkowe 8,88 m2 8,880
0.055wc 6,11 m2 6,110
0.060A macerator 2,73 m2 2,730

razem m2 123,930

112 | KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin homogenicznych z tworzyw sziyych rulonowych wraz z cokolikami PG1

1112/01 |PGla PG2 PG2a

B.1.0.002$luza materiatowa zewtrzna 22,17 m2 22,170
B.1.0.003s$luza pacjenta/materialowa 20,15 m2 20,150
B.1.0.006$luza brudna rska 8,11 m2 8,110
B.1.0.007 szatnia brudna damska 11,41 m2 11,410
B.1.0.011 komunikacja 66,64 m2 66,640
B.1.0.012 komunikacja 41,32 m2 41,320
0.002 pok¢j kierownika c.s. 6,61 m2 6,610
0.003 pom. Socjalne 8,04 m2 8,040
0.004 magazyn czysty 8,22 m2 8,220
0.005 pom. Przegtlania i pakietowania bielizny 11,55 m2 11,550
0.006sluza 5,86 m2 5,860
0.007 komunikacja (cs) 7,06 m2 7,060Q
0.009 szatnia ersonelu C.S. (6 os6b) 6,78 m2 6,780
0.011 pom. Suszenia, kontroli, pakietowania i zd&taa wsadow do sterylizatoréow 50,3 m2 50,300
0.0128luza z WC U-F 5,21 m2 5,210
0.013 pom. Mycia i denzynfekcji wginej i whasciwej 20,7 m2 20,700
0.015¢luza U-F 2,63 m2 2,630
0.016 pom. Wytadunku i mazynowania wysterylizowdnyuateriatow- sterylna 15,9 m2 15,900
0.019 wydawanie - komplementacja 11,21 m2 11,210
0.023 punkt przyi¢ doc.s. 13,4 m2 13,400
0.024 komunkiacja ogélna 7,61 m2 7,610
0.026 obejscie brudne 15,15 m2 15,150
0.027 magzayn kréktotrw. Przech. Brud. Bielizn¥,17 m2 1,170Q
0.027A pom. Utylizacji odpadéw ptynnych 1,12 m2 1,120
0.028 pom. Segregacji i przekazywania materiatdbego 11,06 m2 11,060
0.029 mag. Krétkotrw. Przech. Odpadéw medyczny89 m2 3,490
0.032sluza materialowa wewttrzna 9,51 m2 9,510
0.032A boks przelotowy 2,92 m2 2,920
0.033 mag. Kroétkotrw. Przechowywania brudnej bigliz 2,43 m2 2,430
0.034 pom. Przyg. Personelu 6,73 m2 6,730
0.036 strefa przyg. Pacjenta 15,87 m2 15,870
0.038 pom. Przyg.personelu 6,73 m2 6,730
0.039 pom. Przyg. Pacjenta 12,82 m2 12,820
0.041 pom. Przyg.personelu 6,73 m2 6,730
0.042 magazyn ramiC 11,18 m2 11,180
0.043 magazyn implantéw 11,87 m2 11,870
0.044 komunikacja bloku 87,25 m2 87,250
0.045 magazyn spgi i aparatury 7,96 m2 7,960
0.048 szatnia czystagska 6,18 m2 6,180
0.049sluza wegciowa neska 4,09 m2 4,090
0.050 szatnia czysta damska 6,18 m2 6,180
0.051$luza wefciowa damska 4,09 m2 4,090
0.052 pokoj kierownika bloku 9,16 m2 9,160
0.056 pokodj wypoczynkowy personelu 32,94 m2 32,940
0.057 magazyn czystej bielizny 10,32 m2 10,320
0.058 magazyn materiatu sterylnego 8,56 m2 8,560
0.060sluza 3,13 m2 3,130
"P.P."A™ dzwig t6zkowy ""A™™ 6,39 m2 6,390
P.P.0.001 Przedsionek 9,3 m2 9,300

razem m2 665,210

113 | KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin antyelektrostatycznych homagarych z tworzyw sztucznych rulonowych
1112/01 |wraz z cokolikami na klej pdoprzewodzcyPP1 PP1A
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B.1.0.008 rozdzielnia elektryczna 13,88 m2 13,880
B.1.0.009 UPS 8,63 m2 8,630
B.1.0.010 szafa dystrybucyjna/serwerownia 16,47 m2 16,470
0.035 sala operacyjna 38,81 m2 38,810
0.037 sala operacyjna 38,81 m2 38,810
0.040 sala operacyjna ortopedyczna 41,92 m2 41,920
0.059 pomieszczenie 1- osobowe zztiwescia izolacji 18,35 m2 18,350
0.061 poko¢j wybudze3-osobowy 49,29 m2 49,290
razem m2 226,160
114 | KNR 0-41 |Re¢czne gruntowanie powierzchni poziomych pod uszizela
0101/01
277,30 m2 277,300
razem m2 277,300
115 | KNR 0-41 |Szpachlowanie powierzchni poziomych maszczelniajca
0106/01
277,30 m2 277,300
razem m2 277,300
116 | KNNR 4 |Wycieraczka systemowa wewtrzna - analogia
2016/01
0.001 przedsionek 2,91 m2 2,91
razem m2 2,91
1.3.5. Sufity
117 | KNNR 7 |Sufity podwieszane z plytami z plyt gipsowych ztrasi o wymiarach 600x600mm - sufit modutowy
0702/02 |S1.
B.1.0.002$luza materiatlowa zewtrzna 22,17 m2 22,170
B.1.0.006$luza brudna rska 8,11 m2 8,110
B.1.0.007 szatnia brudna damska 11,41 m2 11,410
B.1.0.011 komunikacja 66,64 m2 66,640
B.1.0.012 komunikacja 41,32 m2 41,320
0.001 przedsionek 2,91 m2 2,910
0.002 pok¢j kierownika c.s. 6,61 m2 6,610
0.003 pom. Socjalne 8,04 m2 8,040
0.018 stacja uzdtaniania wody 5,25 m2 5,250
0.024 komunkiacja ogélna 7,61 m2 7,610
0.052 pokoj kierownika bloku 9,16 m2 9,160
0.056 pokodj wypoczynkowy personelu 32,94 m2 32,940
P.P.0.001 Przedsionek 9,3 m2 9,300
razem m2 231,47(
118 | KNNR 7 |Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnychastrami o wymiarach 600x600mm - sufit
0702/02 |modutowy. - S2
B.1.0.003s$luza pacjenta/materialowa 20,15 m2 20,150
0.004 magazyn czysty 8,22 m2 8,220
0.005 pom. Przegtlania i pakietowania bielizny 11,55 m2 11,550
0.006sluza 5,86 m2 5,860
0.007 komunikacja (cs) 7,06 m2 7,060Q
0.008 pom. porzadkowe 2,6 m2 2,600
0.009 szatnia ersonelu C.S. (6 os6b) 6,78 m2 6,780
0.0128luza zWC U-F 5,21 m2 5,210
0.014 mazyrirodkéw dezynfekcji 3,45 m2 3,450
0.015§luza U-F 2,63 m2 2,630
0.016 pom. Wytadunku i mazynowania wysterylizowdnyuateriatow- sterylna 15,9 m2 15,900
0.017 pom. porzadkowe 2,99 m2 2,990
0.019 wydawanie - komplementacja 11,21 m2 11,210
0.022 magazyn czystych wozkow 4,87 m2 4,870
0.025 pom. Pordkowe 4,4 m2 4,400
0.026 obejscie brudne 15,15 m2 15,150
0.029 mag. Krétkotrw. Przech. Odpadéw medyczny89 m2 3,490
0.032sluza materialowa wewtrzna 9,51 m2 9,510
0.032A boks przelotowy 2,92 m2 2,920
0.033 mag. Kroétkotrw. Przechowywania brudnej bigliz 2,43 m2 2,430
0.042 magazyn ramiC 11,18 m2 11,180
0.043 magazyn implantéw 11,87 m2 11,870
0.045 magazyn spgi i aparatury 7,96 m2 7,960
0.048 szatnia czystagska 6,18 m2 6,180
0.049sluza wegciowa neska 4,09 m2 4,090
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0.050 szatnia czysta damska 6,18 m2 6,180
0.051$luza wefciowa damska 4,09 m2 4,090
0.053 pom. pormdkowe 8,88 m2 8,880
0.057 magazyn czystej bielizny 10,32 m2 10,320
0.058 magazyn materiatu sterylnego 8,56 m2 8,560
0.060sluza 3,13 m2 3,130
0.060A macerator 2,73 m2 2,730
0.011 pom. Suszenia, kontroli, pakietowania i zd&tda wsadow do sterylizatoréow 50,3 m2 50,300
0.023 punkt przyi¢ doc.s. 13,4 m2 13,400
0.028 pom. Segregacji i przekazywania materiatdbego 11,06 m2 11,060
0.044 komunikacja bloku 87,25 m2 87,250
0.059 pomieszczenie 1- osobowe zztiwescia izolacji 18,35 m2 18,350
0.061 poko¢j wybudze3-osobowy 49,29 m2 49,290

razem m2 461,20(

119 | KNR-W |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi hydyp H2 na ruszcie metalowym pojedynczym
2-02 podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud - S3

2005/01
0.010 tazienka 6,06 m2 6,06
0.046 umywalnia reka (16 oséb) 14,01 m2 14,01
0.047 umywalnia damska (16 oséb) 14,07 m2 14,07
0.055wc 6,11 m2 6,11
razem m2 40,25

120 | KNR-W |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi hydyp H2 na ruszcie metalowym pojedynczym
2-02 podwieszonym z ksztaltownikéw CD i Ud - S4

2005/01
0.013 pom. Mycia i denzynfekcji wginej i whasciwej 20,7 m2 20,70
0.027 magzayn kréktotrw. Przech. Brud. Bielizn¥,17 m2 1,17
0.027A pom. Utylizacji odpadéw ptynnych 1,12 m2 1,12
razem m2 22,99

121 | KNR-W |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi nazaie metalowym pojedynczym
2-02 podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud - S5
2005/01

2,95+2,65+9,04 m2 14,64
razem m2 14,64

122 | KNR-W |Oktadziny stropow ptytami wlokno-cementowymi nazcie metalowym pojedynczym podwieszorlym
2-02 z ksztattownikéw CD i Ud - S5

2005/01
0.020 pom. Mycia wozkéw 6,69 m2 6,69
0.021 pom. Suszenia wozkéw 5,72 m2 5,72
0.030 pom. Mycia wozkéw i dezynfekcji 8,05 m2 8,05
0.031 pom. Suszenia i mazgazynowania wozkéw B@59 7 m2 7,69
razem m2 28,15

123 | KNNR 7 |Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnychastrami o wymiarach 600x600mm - sufit
0702/02 |modutowy. - S10

B.1.0.005 przygotowanie wozkéw 12,26 m2 12,260
0.034 pom. Przyg. Personelu 6,73 m2 6,730
0.036 strefa przyg. Pacjenta 15,87 m2 15,870
0.038 pom. Przyg.personelu 6,73 m2 6,730
0.039 pom. Przyg. Pacjenta 12,82 m2 12,820
0.041 pom. Przyg.personelu 6,73 m2 6,730

razem m2 61,140

124 | KNR 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewtrzne stropéw o podimi betonowym z gipsu tynkarskiego Nidalit
2008/04 |wykonywane mechanicznie grudmd 10mm

B.1.0.001 hydrofornia na cele p:po 8,1 m2 8,10
B.1.0.008 rozdzielnia elektryczna 13,88 m2 13,88
B.1.0.009 UPS 8,63 m2 8,63
B.1.0.010 szafa dystrybucyjna/serwerownia 16,47 m2 16,47

razem m2 47,08

125 | KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewtnzne stropow o podial z tynku z gipsu szpachlowego
2009/04 |\wykonywane ¢cznie grubéci 3mm

B.1.0.001 hydrofornia na cele ppo 8,1 m2 8,10
B.1.0.008 rozdzielnia elektryczna 13,88 m2 13,88
B.1.0.009 UPS 8,63 m2 8,63
B.1.0.010 szafa dystrybucyjna/serwerownia 16,47 m2 16,47

razem m2 47,08
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126 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchvewrgtrznych tynkéw gtadkich
1506/01
40,25+22,99+14,64+28,15+47,08 m2 153,11d
razem m2 153,11(
1.3.6. Sciany
127 | KNR 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewtrznescian o podtau betonowym z gipsu tynkarskiego Nidalit
2008/02 |wykonywane mechanicznie grudmd 10mm
sc wewnl8 97,07*2 m2 194,14
sc wewn24 112,72*2 m2 225,44
sc zewn24 338,63 m2 338,63
razem m2 758,21
128 | KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewtnznescian o podtau z tynku z gipsu szpachlowego
2009/02 |\wykonywane ¢cznie grubéci 3mm
sc wewnl8 97,07*2 m2 194,14
sc wewn24 112,72*2 m2 225,44
sc zewn24 338,63 m2 338,63
razem m2 758,21
B1
129 | KNR K-09 |Malowanie pierwszej warstwy wewtnznych podiay - dyspersyjna farba lateksowa matowa
0301/02
B.1.0.002$luza materiatlowa zewtrzna 19,2*2,2-0,90*2,00 m2 40,440
0.032sluza materialowa wewttrzna  13,3*2,5-0,90*2,00*2 m2 29,650
0.032A boks przelotowy 6,1*2,5-0,90*2,00*2 m2 11,650
0.042 magazyn ramiC  13,75*2,7-0,90*2,00*3 m2 31,725
0.043 magazyn implantéw  16,65*2,7-0,90*2,00*2 m2 41,355
0.045 magazyn spgi i aparatury  11,2*2,2-0,90*2,00 m2 22,840
razem m2 177,660
130 | KNR K-09 |Malowanie drugiej warstwy wewtrznych podtay - dyspersyjna farba lateksowa matowa
0301/03
B.1.0.002$luza materiatlowa zewtrzna 19,2*2,2-0,90*2,00 m2 40,440
0.032sluza materialowa wewttrzna  13,3*2,5-0,90*2,00*2 m2 29,650
0.032A boks przelotowy 6,1*2,5-0,90*2,00*2 m2 11,650
0.042 magazyn ramiC  13,75*2,7-0,90*2,00*3 m2 31,725
0.043 magazyn implantéw  16,65*2,7-0,90*2,00*2 m2 41,355
0.045 magazyn spg i aparatury  11,2*2,2-0,90*2,00 m2 22,840
razem m2 177,660
C1,C2,C3
131 | KNR K-09 |Malowanie pierwszej warstwy wewtnznych podiay betonowych - dyspersyjna farba lateksowa
0301/02 |matowa
B.1.0.006$luza brudna rska  12,25*2,4-0,90*2,00*2 m2 25,800
B.1.0.007 szatnia brudna damska 14,26*2,4-0,9052 m2 30,624
B.1.0.011 komunikacja 62,25*2,35-(0,90*2,00*230*2,00*6) m2 127,088
0.024 komunkiacja ogélna  8,52*2,25-(0,90*2,001280*2,10*2) m2 8,85(0
0.003 pom. Socjalne  12,4*2,8-(0,50*2,30*2+0,90) m2 30,620
0.050 szatnia czysta damska 10,45*2,6-0,90*200* m2 23,570
0.051$luza wejciowa damska 9,1*2,6-0,90*2,00*2 m2 20,060
0.009 szatnia ersonelu C.S. (6 os6b) 10,5*296+2,00*3 m2 21,900
0.048 szatnia czystagska 10,45*2,6-0,90*2,00*2 m2 23,570
0.049sluza wegciowa neska  9,1*2,6-0,90*2,00*2 m2 20,060
0.052 pok¢j kierownika bloku 13,4*3-(0,90*2,0060*1,95*2) m2 36,060
0.056 pokdj wypoczynkowy personelu  25,5*3-(0,800+0,95*1,95*2+0,60*1,95*3) m2 67,485
razem m2 435,687
132 | KNR K-09 |Malowanie drugiej warstwy wewgtrznych podtay betonowych - dyspersyjna farba lateksowa
0301/03 |matowa
B.1.0.006$luza brudna rska  12,25*2,4-0,90*2,00*2 m2 25,800
B.1.0.007 szatnia brudna damska 14,26*2,4-0,9052 m2 30,624
B.1.0.011 komunikacja 62,25*2,35-(0,90*2,00*230*2,00*6) m2 127,088
0.024 komunkiacja ogélna  8,52*2,25-(0,90*2,00¥280*2,10*2) m2 8,85(0
0.003 pom. Socjalne  12,4*2,8-(0,50*2,30*2+0,90) m2 30,620
0.050 szatnia czysta damska 10,45*2,6-0,90*200* m2 23,570
0.051$luza wejciowa damska 9,1*2,6-0,90*2,00*2 m2 20,060
0.009 szatnia ersonelu C.S. (6 os6b) 10,5*296+2,00*3 m2 21,900
0.048 szatnia czystagska 10,45*2,6-0,90*2,00*2 m2 23,570
0.049sluza wegciowa neska  9,1*2,6-0,90*2,00*2 m2 20,060
0.052 pok¢j kierownika bloku  13,4*3-(0,90*2,0060*1,95*2) m2 36,060
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0.056 pokdj wypoczynkowy personelu  25,5*3-(0,800+0,95*1,95*2+0,60*1,95*3) m2 67,485
razem m2 435,687
dl
133 | KNR-W |Malowanie tynkéw wewetrznych farla akrylong zawieragca kwarc - analogia
2-02r97
1519/05
B.1.0.001 hydrofornia na cele pjpo 12,1*3-1,00*2,00 m2 34,30
B.1.0.008 rozdzielnia elektryczna 14,94*3-0,9M@ m2 43,02
B.1.0.009 UPS 12,45*3-0,90*2,00 m2 35,55
B.1.0.010 szafa dystrybucyjna/serwerownia  13;8:30*2,00 m2 38,70
"P.P."A™ dzwig t6zkowy ""A™™"  10,22*-1,60*2,20*2 m2 -71,95
razem m2 79,62
ptytki
134 | KNR 2-02w|Licowaniescian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 2o® na zaprawie klejowej
0840/04
0.046 umywalnia rska (16 oséb) 30,6*2,5-0,90*2,00*3 m2 71,100
0.047 umywalnia damska (16 oséb) 30,5*2,5-0,90023 m2 70,850
0.055wc 10,56*2,6-0,90*2,00*2 m2 23,856
B.1.0.005 przygotowanie wozkéw  14,15*2,2-0,9@0@, m2 29,330
0.008 pom. porzadkowe 6,8*2,6-0,90*2,00 m2 15,880
0.010 tazienka 12,7*2,6-0,90*2,00 m2 31,220
0.012§luza z WC U-F  10,45*2,6-0,90*2,00*2 m2 23,570
0.014 mazyrirodkéw dezynfekcji  7,8*2,6-0,90*2,00 m2 18,480
0.017 pom. porzadkowe 6,92*2,6-0,90*2,00 m2 16,192
0.018 stacja uzdtaniania wody 9,5*2,6-0,90*2,00 m2 22,900
0.020 pom. Mycia wozkéw  10,45*2,6-0,90*2,00*2 m2 23,570
0.021 pom. Suszenia wozkéw 9,8*2,6-0,90*2,00*2 m2 21,880
0.022 magazyn czystych wozkéw 8,9*2,6-0,90*2 D0O* m2 19,540
0.025 pom. Pogdkowe 8,6*2,6-0,90*2,00 m2 20,560
0.027 magzayn kréktotrw. Przech. Brud. Bielizrg,35*2,2-0,90*2,00 m2 7,77Q
0.027A pom. Utylizacji odpadéw ptynnych  4,25*2)90*2,00 m2 8,825
0.029 mag. Krétkotrw. Przech. Odpadéw medyczny@hs*2,2-0,90*2,00 m2 14,700
0.030 pom. Mycia wozkéw i dezynfekcji  11,4*2,280*2,00*2 m2 21,480
0.031 pom. Suszenia i mazgazynowania wozkéw BQ@,15¢2,2-0,90*2,00*2 m2 20,930
0.033 mag. Krotkotrw. Przechowywania brudnej bigliz 5,55*2,5-0,90*2,00 m2 12,075
0.053 pom. porgdkowe 12,05*2,6-0,90*2,00 m2 29,530
0.060sluza 7,22*2,6-0,90*2,00*3 m2 13,372
0.060A macerator 6,75*2,6-0,90*2,00 m2 15,750
0.013 pom. Mycia i denzynfekcji wginej i whasciwej 20,2*3-(0,90*2,00%*3) m2 55,200
razem m2 608,560
tapeta + farba lateksowa
135 | KNNR 2 |Tapetowanidcian tapet z widkna szklanego
1406/02
B.1.0.003sluza pacjenta/materialowa 19*2,4-0,90*2,00 m2 43,80
0.044 komunikacja bloku 72,8*2,25/2,80-(1,60®3,00*2,00+1,30*2,00+0,90*2,00*19) m2 15,57
razem m2 59,37
136 | KNR K-09 |Malowanie pierwszej warstwy wewtnznych podiay betonowych - dyspersyjna farba lateksowa
0301/02 |matowa
B.1.0.003s$luza pacjenta/materialowa 19*2,4-0,90*2,00 m2 43,800
0.044 komunikacja bloku 72,8*2,25/2,80-(1,60®t3,00*2,00+1,30*2,00+0,90*2,00*19) m2 15,572
razem m2 59,372
137 | KNR K-09 |Malowanie drugiej warstwy wewgtrznych podtay betonowych - dyspersyjna farba lateksowa
0301/03 |matowa
B.1.0.003sluza pacjenta/materialowa 19*2,4-0,90*2,00 m2 43,800
0.044 komunikacja bloku 72,8*2,25/2,80-(1,60®t3,00*2,00+1,30*2,00+0,90*2,00*19) m2 15,572
razem m2 59,372
tapeta + farba epoksydowa
138 | KNNR 2 |Tapetowanidcian tapet z widkna szklanego
1406/02
0.004 magazyn czysty 11,75*2,8-(0,90*2,00*2+0230) m2 27,12
0.005 pom. Przegtlania i pakietowania bielizny 13,6*2,8-(0,90*@*+0,95*2,30+0,50*2,30*2) | m2 30,00
0.011 pom. Suszenia, kontroli, pakietowania i zd&tda wsadow do sterylizatoréw m2 73,53
31,15*3-(0,90*2,00*5+0,60*1,95*3+0,95*1,95*4)
0.016 pom. Wytadunku i mazynowania wysterylizowdnyateriatow- sterylna m2 42,55

16*3-(0,90*2,00*2+0,95*1,95)
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0.019 wydawanie - komplementacja 14,25*3-0,90023 m2 37,35
0.023 punkt przyi¢ do c.s. 18,6*3,00/2,50-0,90*2,00*3 m2 16,92
0.026 obejscie brudne 24,35*2,6-0,90*2,00*4 m2 56,11
0.034 pom. Przyg. Personelu 10,55*2,7-0,90*2200* m2 24,89
0.036 strefa przyg. Pacjenta 16,45*2,7-0,90*2300 m2 39,02
0.038 pom. Przyg.personelu  10,55*2,7-0,90*2,00*2 m2 24,89
0.039 pom. Przyg. Pacjenta 14,5*2,7-0,90*2,00*2 m2 35,55
0.041 pom. Przyg.personelu  10,55*2,7-0,90*2,00*2 m2 24,89
0.044 komunikacja bloku 72,8*2,80-(1,60*2,58+1*D,00+1,30*2,00+0,90*2,00*19) m2 160,91
B.1.0.012 komunikacja 38,2*2,35-0,90*2,00*6 m2 78,97
0.057 magazyn czystej bielizny 15,56*2,6-0,90¢2, m2 38,66
0.058 magazyn materialu sterylnego 12,62*2, @290 m2 31,01
P.P.0.001 Przedsionek 18,4*2,6-(1,60*2,20+0,90022+1,40*2,10) m2 37,78
0.028 pom. Segregacji i przekazywania materiahdbego 17,75*2,20/2,50-0,90*2,00*3 m2 10,22
0.059 pomieszczenie 1- osobowe zzfivescia izolacji m2 40,90
18,5*3-(0,90*2,00*2+1,80*2,00+3,70*2,00)

0.061 pokoj wybudze3-osobowy m2 73,44
31,9*3-(1,30*2,00+0,90*2,00+3,70*2,00+1,80*2,00+3%4,00*2)

razem m2 904,71

139 | KNR K-09 |Malowanie pierwszej warstwy wewtnznych podiay betonowych - dyspersyjna farba eposkydowa
0301/02

0.004 magazyn czysty 11,75*2,8-(0,90*2,00*2+0230) m2 27,115
0.005 pom. Przegtlania i pakietowania bielizny 13,6*2,8-(0,90*@*Q+0,95*2,30+0,50*2,30*2) | m2 29,995
0.011 pom. Suszenia, kontroli, pakietowania i zd&tda wsadow do sterylizatoréw m2 73,530
31,15*3-(0,90*2,00*5+0,60*1,95*3+0,95*1,95*4)
0.016 pom. Wytadunku i mazynowania wysterylizowadnyateriatow- sterylna m2 42,548
16*3-(0,90*2,00*2+0,95*1,95)
0.019 wydawanie - komplementacja 14,25*3-0,90023 m2 37,350
0.023 punkt przyi do c.s. 18,6*3,00/2,50-0,90*2,00*3 m2 16,920
0.026 obejscie brudne 24,35*2,6-0,90*2,00*4 m2 56,110
0.034 pom. Przyg. Personelu 10,55*2,7-0,90*2200* m2 24,885
0.036 strefa przyg. Pacjenta 16,45*2,7-0,90*2300 m2 39,015
0.038 pom. Przyg.personelu  10,55*2,7-0,90*2,00*2 m2 24,885
0.039 pom. Przyg. Pacjenta 14,5*2,7-0,90*2,00*2 m2 35,550
0.041 pom. Przyg.personelu  10,55*2,7-0,90*2,00*2 m2 24,885
0.044 komunikacja bloku 72,8*2,80-(1,60*2,58+1*D,00+1,30*2,00+0,90*2,00*19) m2 160,912
B.1.0.012 komunikacja 38,2*2,35-0,90*2,00*6 m2 78,970
0.057 magazyn czystej bielizny 15,56*2,6-0,90¢2, m2 38,656
0.058 magazyn materialu sterylnego 12,62*2, @290 m2 31,012
P.P.0.001 Przedsionek 18,4*2,6-(1,60*2,20+0,90022+1,40*2,10) m2 37,780
0.028 pom. Segregacji i przekazywania materiahdbego 17,75*2,20/2,50-0,90*2,00*3 m2 10,220
0.059 pomieszczenie 1- osobowe zzfivescia izolacji m2 40,900
18,5*3-(0,90*2,00*2+1,80%2,00+3,70*2,00)
0.061 pokoj wybudze3-osobowy m2 73,440
31,9*3-(1,30*2,00+0,90*2,00+3,70*2,00+1,80*2,00+3%4,00*2)

razem m2 904,678

140 | KNR K-09 |Malowanie drugiej warstwy wewtrznych podtay betonowych - dyspersyjna farba epoksydowa
0301/03

0.004 magazyn czysty 11,75*2,8-(0,90*2,00*2+0230) m2 27,115
0.005 pom. Przegtlania i pakietowania bielizny 13,6*2,8-(0,90*@*+0,95*2,30+0,50*2,30*2) | m2 29,995
0.011 pom. Suszenia, kontroli, pakietowania i zd&fda wsadow do sterylizatoréw m2 73,530
31,15*3-(0,90*2,00*5+0,60*1,95*3+0,95*1,95*4)
0.016 pom. Wytadunku i mazynowania wysterylizowdnyateriatow- sterylna m2 42,548
16*3-(0,90*2,00*2+0,95*1,95)
0.019 wydawanie - komplementacja 14,25*3-0,90023 m2 37,350
0.023 punkt przyi do c.s. 18,6*3,00/2,50-0,90*2,00*3 m2 16,920
0.026 obejscie brudne 24,35*2,6-0,90*2,00*4 m2 56,110
0.034 pom. Przyg. Personelu 10,55*2,7-0,90*2200* m2 24,885
0.036 strefa przyg. Pacjenta 16,45*2,7-0,90*2300 m2 39,015
0.038 pom. Przyg.personelu  10,55*2,7-0,90*2,00*2 m2 24,885
0.039 pom. Przyg. Pacjenta 14,5*2,7-0,90*2,00*2 m2 35,550
0.041 pom. Przyg.personelu  10,55*2,7-0,90*2,00*2 m2 24,885
0.044 komunikacja bloku 72,8*2,80-(1,60*2,58+1*D,00+1,30*2,00+0,90*2,00*19) m2 160,912
B.1.0.012 komunikacja 38,2*2,35-0,90*2,00*6 m2 78,970
0.057 magazyn czystej bielizny 15,56*2,6-0,90¢2, m2 38,656
0.058 magazyn materialu sterylnego 12,62*2, @290 m2 31,012
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
P.P.0.001 Przedsionek 18,4*2,6-(1,60*2,20+0,90022+1,40*2,10) m2 37,780
0.028 pom. Segregacji i przekazywania materiahdbego 17,75*2,20/2,50-0,90*2,00*3 m2 10,220
0.059 pomieszczenie 1- osobowe zzfivescia izolacji m2 40,900
18,5*3-(0,90*2,00*2+1,80*2,00+3,70*2,00)
0.061 pokoj wybudze3-osobowy m2 73,440
31,9*3-(1,30*2,00+0,90*2,00+3,70*2,00+1,80*2,00+3*4,00*2)
razem m2 904,678
lustra
141 | KNR-W |Przyklejenie luster décian - analogia
2-02
0840/07
0,60*0,80+0,60%0,80*9 m2 4,80
2,35*0,60*3 m2 4,23
razem m2 9,03
inne elementy
142 | Kalkulacja |Dostawa i montataimy zabezpieczagejsciany przed uderzeniami
indywidualn
a
72,80-(1,60+1,00+1,30+0,90*19) m 51,80
razem| m 51,80
143 | Kalkulacja |Dostawa i montanaranika ochronnego
indywidualn
a
38 szt 38,00
razem| szt 38,00
144 | Kalkulacja |Dostawa i montatabliczek przydrzwiowych
indywidualn
a
t1 37 szt 37,00
t2 26 szt 26,00
razem| szt 63,00
1.3.7. Stolarka okienna i drzwiowa
1.3.7.1. Swietliki
145 | KNNR-W 2 |Swietliki dachowe
1105/03
1,50*1,50*6 m2 13,500
razem m2 13,500
1.3.7.2. Okna aluminiowe i pcv zewgirzne
146 | KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2
1024/05
02.1 3,43*1,00 m2 3,430
razem m2 3,430
147 | KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 EI60
1024/05
Op2.1 3,43*1,00 m2 3,430
razem m2 3,430
148 | KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedn@ttzych o powierzchni ponad 1,5m2
1023/07
0l1l.1 0,95*1,35*7 m2 8,978
01.2 0,60*1,95*8 m2 9,360
01.3 0,95*2,30*3 m2 6,555
01.4 0,50*2,30*4 m2 4,600
razem m2 29,493
149 | KNR 2-02 |Obrdbki z blachy aluminiowej - parapety zewnetrzne
0506/01
02.1 3,43*0,27 m2 0,93
Op2.1 3,43*0,27 m2 0,93
0l1l.1 0,95*0,27*7 m2 1,80
01.2 0,60*0,27*8 m2 1,30
01.3 0,95*0,27*3 m2 0,77
01.4 0,50*0,27*4 m2 0,54
razem m2 6,27
150 | NNRNKB 4 |Podokienniki i pétki o szerokai do 30cm z piyt z konglomeratéw kamiennych nasj@
2143/02 |poliestrowym
02.1 343 m 3,43
Op2.1 3,43 m 3,43
0l1l.1 0,95*7 m 6,65
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
01.2 0,60*8 m 4,80
01.3 0,95*3 m 2,85
01.4 0,50*4 m 2,00
razem m 23,16
1.3.7.3. Okna pcv wewetrzne
151 | KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednattzych o powierzchni ponad 1,5m2
1023/07
Owl.l 1,80*2,00 m2 3,600
Owl.2 3,70*2,00 m2 7,400
razem m2 11,000
1.3.7.4. Drzwi
152 | KNR 0-19 |Montaz drzwi jednoskrzydtowych drewnianych D1.1 - D1.15
1024/07
D1.1 0,90*2,00*5 m2 9,000
D1.2 0,90*2,00*3 m2 5,400
D1.3 0,90*2,00*10 m2 18,000
D1.4 0,90*2,00*3 m2 5,400
D1.6 0,90*2,00 m2 1,800
D1.8 0,90*2,00*11 m2 19,800
D1.9 0,90*2,00*8 m2 14,400
D1.10 0,90*2,00*10 m2 18,000
D1.11 1,00*2,00 m2 2,000
D1.12 1,00*2,00*2 m2 4,000
D1.13 0,70*2,00 m2 1,400
D1.14 1,00*2,00 m2 2,000
D1.15 1,00*2,00*2 m2 4,000
razem m2 105,20¢
153 | KNR 0-19 |Montaz drzwi drewnianych dwuskrzydtowych D-8.1-D-8.2
1024/08
D8.1 0,75*2*2,00*2 m2 6,000
D8.2 0,60*2*2,00 m2 2,400
razem m2 8,400
154 | KNR 0-19 |Montaz drzwi jednoskrzydtowych ze stali nierdzewnej D3.1
1024/07
D3.1 1,00*2,10*2 m2 4,200
razem m2 4,200
155 | KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych DA1.1,DA1.44D.9
1024/07
DA1.1 0,90*2,00 m2 1,800
DAl1.4 0,90*2,00*6 m2 10,800
DA1.9 0,90*2,00*2 m2 3,600
razem m2 16,200
156 | KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych DA2.1-DA2.3
1024/08
DA2.1 1,20*2,20 m2 2,640
DA2.2 1,60*2,10 m2 3,360
DA2.3 1,50*2,10 m2 3,150
razem m2 9,150Q
157 | KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych EI60 DAP4.1,DAR,DAP4.4,DAP4.5,
1024/08
DAP4.1 1,40*2,10 m2 2,940
DAP4.3 1,60*2,10*2 m2 6,720
DAP4.4 1,60*2,10*3 m2 10,080
DAP4.5 1,60*2,10 m2 3,360
razem m2 23,100
158 | KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych DAZ2.1-DAZ2.4
1024/08
DAZ2.1 1,40*2,10 m2 2,940
DAZ2.2 1,70*2,58 m2 4,386
DAZ2.3 1,40*2,58 m2 3,612
DAZ2.4 1,40*2,87 m2 4,018
razem m2 14,956
159 | KNR 0-19 |Montaz drzwi jednoskrzydtowych drewnianych EI60 DP3.1-08°3
1024/07
DP3.1 0,90*2,00*7 m2 12,600
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DP3.2 0,90*2,00 m2 1,800
DP3.3 1,00*2,00*4 m2 8,000
razem m2 22,400
160 | KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych przesuwnyc8D1-DS1.3
1024/07
DS1.1 1,30*2,00*4 m2 10,400
DS1.2 0,90*2,00*3 m2 5,400
DS1.3 0,90*2,00 m2 1,800
razem m2 17,600
161 | KNR 0-19 |Montaz drzwi higienicznych jednoskrzydiowych przesuwnyehstali nierdzewnej DS1.6-DS1.9
1024/07
DS1.6 1,30*2,10 m2 2,730
DS1.7 0,90*2,10*4 m2 7,560
DS1.8 1,30*2,10*2 m2 5,460
DS1.9 0,90*2,10*2 m2 3,780
razem m2 19,530
162 | KNR 0-19 |Montaz drzwi stalowych dwuskrzydiowych DSt4.1
1024/08
Dst4.1 1,50*2,10 m2 3,150
razem m2 3,150
1.3.8. Elewacja
1.3.9. Sciany fundamentowe
163 | KNR 2-02 |Izolacje pionowe z plyt styropianowych gr.16cm epiku bez siatki metalowej
0609/08
86,40%1,30 m2 112,32
razem m2 112,32
164 | KNNR-W 3 |Izolacje pionowecian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntoweapowierzchni
0207/01
86,40%1,30 m2 112,32
razem m2 112,32
1.3.10. Sciany powyzej terenu
165 | KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkéw w systemie przez przyklejenie ptytapianowych gr. 18cm
2612/01
parter
(86,26-(6,80+4,60))*6,20 m2 464,137
02.1 -3,43*1,00 m2 -3,430
Op2.1 -3,43*1,00 m2 -3,430
0l1l.1 -0,95*1,35*7 m2 -8,978
01.2 -0,60*1,95*8 m2 -9,360Q
01.3 -0,95*2,30*3 m2 -6,555
01.4 -0,50*2,30*4 m2 -4,600Q
-(1,70*2,58+1,40*2,58) m2 -7,998
razem m2 419,781
166 | KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkéw w systemie przez przyklejenie piytetny mineralnej gr.18cm
2613/01
(6,80+4,60)*4,30 m2 49,020
(26,06%2,12) m2 55,247
razem m2 104,267
167 | KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkéw z gazobetonu w systemie ptytami gtignoowymi przymocowanymi za
2612/03 |pomog dybli plastikowych
420*5 szt 2.100,000
razem| szt 2.100,000
168 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki nianach przy ocieplenitécian budynkéw ptytami styropianowymi w|
2612/06 |[systemie
419,781 m2 419,781
razem m2 419,781
169 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki n&aezach przy ocieplenitcian budynkéw ptytami styropianowymi w
2612/07 |systemie
parter
02.1 (3,43+2*1,00)*0,18 m2 0,977
Op2.1 (3,43+2*1,00)*0,18 m2 0,977
0O1.1 (0,95+2*1,35)*7*0,18 m2 4,599
01.2 (0,60+2*1,95)*8*0,18 m2 6,480
01.3 (0,95+2*2,30)*3*0,18 m2 2,997
01.4 (0,50+2*2,30)*4*0,18 m2 3,672
(1,70+2*2,58+1,40+2*2,58)*0,18 m2 2,416
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razem m2 22,118
170 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki nianach przy ociepleniécian budynkéw ptytami z wetny mineralnej
2613/06 |w systemie
(6,80+4,60)*4,30 m2 49,020
(26,06%2,12) m2 55,247
razem m2 104,267
171 | KNR 0-23 |Ochrona narmikéw wypuklych lstownikiem metalowym przy ociepleniizcian budynkéw plytami
2612/08 |styropianowymi w systemie
parter
02.1 (3,43+2*1,00) m 5,430
Op2.1 (3,43+2*1,00) m 5,430
01.1 (0,95+2*1,35)*7 m 25,550
01.2 (0,60+2*1,95)*8 m 36,000
01.3 (0,95+2*2,30)*3 m 16,650
01.4 (0,50+2*2,30)*4 m 20,400
(1,70+2*2,58+1,40+2*2,58) m 13,420
6,20*6 m 37,200
razem| m 160,08(
172 | KNR 0-23 |Natozenie na podize podktadowej masy tynkarsk
0931/01
419,781+104,267 m2 524,048
razem m2 524,048
173 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku minesgo
0931/02
419,781+104,267 m2 524,048
razem m2 524,048
174 | KNNR 2 |Rusztowania ramowe zewtnzne o wysokéci do 30m
1504/03
parter
(86,26-(6,80+4,60))*6,20 m2 464,137
(6,80+4,60)*4,30 m2 49,020
(26,06%2,12) m2 55,247
razem m2 568,399
175 | Kalkulacja |Dostawa i montadaszka systemowego zegtrznego wym.9,93x82,5cm,wyposmy wzaluzje
indywidualn|przeciwstoneczne
a
9,93*0,82 m2 8,14
razem m2 8,14
1.3.11. Bwigi
176 | Kalkulacja |Dostawa i montadzwigu
indywidualn
a
kpl 1,00
2. BUDYNEK GAZOW MEDYCZNYCH
2.1. Roboty ziemne
177 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii [l wykonywanepkokami przedgbiernymi o pojemngci tyzki
0202/02 |0,40m3 z transportem urobku samochodami samowylezioni do 5t na odlegi¢ do 1km
£3.1 1,70*1,12*25,62 m3 48,780
£3.2 1,60*1,12*16,86 m3 30,213
razem| ma3 78,993
178 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniaice do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogte 0,5km odlegiéci transportt
0214/04 |gruntu kategorii lll-IV samochodami samowytadowczyi-20t na odlegke ponad 1km po drogach
utwardzonych
(Krotnasé= 14)
78,993-52,974 m3 26,019
razem| ma3 26,019
179 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii I-lll na odlegk® do 10m
0230/01
78,993 m3 78,993
-(3,66+11,22+2,53+35,87*0,24) m3 -26,019
razem| ma3 52,974
180 | KNR 2-01 |Zag;szczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunkisigategorii -1l
0236/01
78,993 m3 78,993
-(3,66+11,22+2,53+35,87*0,24) m3 -26,019
razem| ma3 52,974
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2.2. Fundamenty
181 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtogruntowym z betonu zwyklego, beton B-10
1101/01
£3.1 0,90*0,10*25,62 m3 2,31
t£3.2 0,80*0,10*16,86 m3 1,35
razem| ma3 3,66
182 | KNR 0-20 |Lawy fundamentoweelbetowe prostaltne o szerok&i do 0,6m w deskowaniu systemowym z
0265.1/01 |transportem betonu przyyciu pompy do betonu na samochodzie, beton B-30 W8
£3.1 0,70*0,40*25,62 m3 7,17
£3.2 0,60*0,40*16,86 m3 4,05
razem| ma3 11,22
183 | KNR-W |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemmentvapiennej
2-02
0101/05
16,86*0,60*0,25 m3 2,53
razem| ma3 2,53
184 | KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grubai 10cm i wysokéci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem
0267.1/01 |betonu przy gyciu pompy do betonu na samochodzie, beton B-30 W8
25,62*1,40 m2 35,87
razem m2 35,87
185 | KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o gruba@i 10cm i wysokéci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem
0267.1/02 |betonu przy yciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek zdykaastpny metr wysokeci,
beton B-30 W8
(Krotnasé= 14)
25,62*1,40 m2 35,87
razem m2 35,87
186 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze stali w elementach budynkéw i budowli
0290/02
726,00/1000 t 0,726
razem| t 0,726
2.3. lzolacje
187 | KNR 9-15 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betgreh powtok z preparatu Siplast Primer
0101/01 |Szybki Grunt SBS
£3.1 0,70*25,62 m2 17,93
£3.2 0,60*16,86 m2 10,12
razem m2 28,05
188 | KNR 9-15 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych manoyeh powtok z preparatu Siplast Primer
0102/02 |Szybki Grunt SBS
£3.1 1,70*2*25,62 m2 87,11
£3.2 1,12*2*16,86 m2 37,717
razem m2 124,88
189 | KNR 9-15 |Izolacje powierzchni poziomych tawégian fundamentowych z papy Fundament Szybki PEBiE
0301/01
£3.1 0,70*25,62 m2 17,93
£3.2 0,60*16,86 m2 10,12
razem m2 28,05
190 | KNR 9-15 |Izolacje powierzchni pionowych z papy FundamentRefrofil SBS - pierwsza warstwa
0301/03
£3.1 1,70*2*25,62 m2 87,11
£3.2 1,12*2*16,86 m2 37,717
razem m2 124,88
2.4. Wieice i trzpienie zelbetowe
191 | KNR 2-02 |Wience monolityczne nécianach o szerokoi do 30cm, beton B-30
0212/12
wl 0,24*0,34*40,00 m3 3,264
w2 0,24*0,24*7,68 m3 0,442
w3 0,24*0,20*40,00 m3 1,920
razem| ma3 5,626
192 | KNR 0-20 |Trzpieniezelbetowe o wysokai do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekiojii6 w
0269.1/06 |deskowaniu systemowym z transportem betonu ptygiu pompy do betonu na samochodzie, beton
B-30
0,24*0,30*1,00*4 m3 0,288
razem| ma3 0,288
193 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze stali w elementach budynkéw i budowli
0290/02
592,00/1000 t 0,592
razem| t 0,592
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2.5. Prefabrykaty
194 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtogruntowym z betonu zwyklego, beton B-10
1101/01
1,20*1,40*0,10 m3 0,17
razem| ma3 0,17
195 | KNR 2-02 |Podktady na podiai gruntowym z pospotki do betonéw zwyklych
1101/07
1,20*1,40*0,05 m3 0,08
razem| ma3 0,08
196 | KNR 2-02 |Element typu L prefabrykowany mur oporowy
0301/01
elemen 3,00
2.6. Sciany murowane
197 | KNR K-28 |Sciany z blokéw SILKA E24 na zaprawie murarskiej ®AFIX 10 do cienkich spoin, w budynkach
0201/08 |1-kondygnacyjnych o wysokoi powyzej 4,5m - zewstrzne
22,86%(0,33+1,74) m2 47,32
15,66*(0,33+2,18) m2 39,31
razem m2 86,63
198 | KNR K-28 |Sciany z blokéw SILKA E24 na zaprawie murarskiej ®AFIX 10 do cienkich spoin, w budynkach
0201/08 |1-kondygnacyjnych o wysokoi powyzej 4,5m - wewntrzne
3,36*2,74*3 m2 27,62
razem m2 27,62
199 | KNR 2-02 |Utozenie nadpray prefabrykowanych
0126/05
1,20*2*4 m 9,60
razem| m 9,60
2.7. Dach pokrycie
dach D4
200 | KNR-W |Pokrycie dachu ptytami z blachy trapezowej T13%,60mm
2-02
0511/01
51,90 m2 51,900
razem m2 51,900
201 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykevgne na zimno z roztworu asfaltowego -
0602/09 |pierwsza warstwa
51,90 m2 51,900
razem m2 51,900
202 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papkrytej folia aluminiona
0605/04
51,90 m2 51,900
razem m2 51,900
203 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwavickowe poziome plytami z wetny mineralnej klejonyrapikiem
0613/01 |asfaltowym na gaco do poditaa betonowego
51,90 m2 51,900
razem m2 51,900
204 | KNR-W |Pokrycie dachéw paptermozgrzewaln dwuwarstwowe
2-02
0504/02
51,90 m2 51,900
razem m2 51,900
attyki
205 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykevgne na zimno z roztworu asfaltowego -
0603/09 |pierwsza warstwa
37,82*0,50 m2 18,91
razem m2 18,91
206 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwodne powierzchni pionowych z papkrytej folia aluminiona
0605/10
37,82*0,50 m2 18,910
razem m2 18,910
207 | KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkéw w systemie przez przyklejenie phytetny mineralnej gr.10cm
2613/01
37,82*0,50 m2 18,91
razem m2 18,91
208 | KNR-W |Pokrycie dachéw paptermozgrzewaln dwuwarstwowe - wywirticie na attyki - analogia
2-02
0504/02
37,82*0,50 m2 18,910
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razem m2 18,910
obrobki blacharskie
209 | KNR 2-02 |Obroébki z blachy z tytan-cynku grudim 0 55mm przy szerokoi w rozwinigciu ponad 25cm
0507/02
37,82*0,60 m2 22,692
razem m2 22,692
2.8. Drzwi
210 | KNR 0-19 |Montaz drzwi stalowych
1024/08
0,90*2,10*4 m2 7,560
razem m2 7,56Q
211 | Kalkulacja |Dostawa i montaczerpni z automatycarzaluzjp wym.700x700mm
indywidualn
a
szt 1,00
2.9. Posadzki
212 | KNR 2-02 |Podkfady na podias gruntowym z piasku do zapraw
1101/07
40,69*0,40 m3 16,28
razem| ma3 16,28
213 | KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtogruntowym z betonu zwyktego
1101/01
40,69*0,12 m3 4,88
razem| ma3 4,88
214 | KNR-W |lzolacja pap jednowarstwowa- analogia
2-02
0504/01
20,36+10,20+10,13 m2 40,69
razem m2 40,69
215 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowamstie z ptyt styropianowych na sucho
0609/03
20,36+10,20+10,13 m2 40,69
razem m2 40,69
216 | KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgocioygézieciwwodna z folii polietylenowej szerokigj
0607/01
20,36+10,20+10,13 m2 40,69
razem m2 40,69
217 | KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej ggeb80mm pod posadzki zatarte na gtadko , beton
1102/02 |B-15
20,36+10,20+10,13 m2 40,690
razem m2 40,690
218 | KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lubgoetnie za zmiangrubdci o 10mm, beton
1102/03 |B-15
(Krotnaosé= 6)
20,36+10,20+10,13 m2 40,690
razem m2 40,690
219 |KNR 2-02u2Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych w peageeniach o powierzchni do 10m2, na
2805/05 |zaprawach klejowych o gruba warstwy 5mm
20,36+10,20+10,13 m2 40,690
razem m2 40,690
2.10. Sciany
220 | KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii lllscian i stupéw wykonywane mechanicznie
0801/02
(18,84+12,80+12,50+12,75)*2,60 m2 147,91
-(0,90*2,00*4+0,70*0,70+1,55*0,45) m2 -8,39
razem m2 139,52
221 | KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewtnznescian o podtau z tynku z gipsu szpachlowego
2009/02 |wykonywane ¢cznie grubéci 3mm
(18,84+12,80+12,50+12,75)*2,60 m2 147,91
-(0,90*2,00*4+0,70*0,70+1,55*0,45) m2 -8,39
razem m2 139,52
222 | KNR-W |Malowanie tynkéw wewetrznych farly akrylowg zawierajca kwarc - analogia
2-02r97
1519/05
(18,84+12,80+12,50+12,75)*2,60 m2 147,91
-(0,90*2,00*4+0,70*0,70+1,55*0,45) m2 -8,39
razem m2 139,52
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2.11. Elewacja
2.11.1. Sciany fundamentowe
223 | KNR 2-02 |lzolacje pionowe z ptyt styropianowych gr.8cm ngilke bez siatki metalowej
0609/08
£3.1 1,60*25,62 m2 40,99
£3.2 0,70*16,86 m2 11,80
razem m2 52,79
224 | KNNR-W 3 |Izolacje pionoweician fundamentowych z folii kubetkowej bez grunteweapowierzchni
0207/01
£3.1 1,60*25,62 m2 40,99
£3.2 0,70*16,86 m2 11,80
razem m2 52,79
2.11.2. Sciany powyzej terenu - elewacja
225 | KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej przy ocieplerfician budynkéw plytami styropianowymi w systemie
2612/09
£3.1 1,60*25,62 m 40,99
£3.2 0,70*16,86 m 11,80
razem| m 52,79
226 | KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkéw w systemie przez przyklejenie piytetny mineralnej gr.10cm
2613/01
£3.1 2,30*25,62 m2 58,93
£3.2 3,25*16,86 m2 54,80
-(0,90*2,00*4+0,70*0,70+1,55*0,45) m2 -8,39
razem m2 105,34
227 | KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkéw z cegly w systemie plytami z welnpenalnej przymocowanymi za
2613/04 |pomog tacznikdw metalowych
105*5 szt 525,00
razem| szt 525,00
228 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki n&ianach przy ociepleni¢cian budynkéw plytami z wetny mineralnej
2613/06 |w systemie
£3.1 2,30*25,62 m2 58,93
£3.2 3,25*16,86 m2 54,80
-(0,90*2,00*4+0,70*0,70+1,55*0,45) m2 -8,39
razem m2 105,34
229 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki naadezach przy ocieplenigcian budynkéw plytami styropianowymi w
2612/07 |systemie
((0,90+2,00*2)*4+0,70*3+1,55+0,45*2)*0,10 m2 2,42
razem m2 2,42
230 | KNR 0-23 |Ochrona narmikéw wypukiych lgtownikiem metalowym przy ociepleniician budynkdéw ptytami
2612/08 |styropianowymi w systemie
((0,90+2,00*2)*4+0,70*3+1,55+0,45*2) m 24,15
2,70*4 m 10,80
razem| m 34,95
231 | KNR 0-23 |Natozenie na podize podktadowej masy tynkarsk
0931/01
105,34+2,42 m2 107,76
razem m2 107,76
232 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineeo o grubéci 2mm nascianach ptaskich
0931/02
105,34 m2 105,34
razem m2 105,34
233 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineegjo o grubgci 2mm na éciezach o
0931/04 |szerokdci do 30cm
2,42 m2 2,42
razem m2 2,42
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1 |Betoniarze gr.ll r-g 1.608,557
2 |Blacharze gr.ll r-g 147,453
3 |Cissle gr.ll r-g 1.010,153
4 |Ciesle gr.lll r-g 259,107
5 |Dekarze gr.ll r-g 1.121,628
6 |Glazurnicy gr.lll r-g 352,287
7 |Kamieniarze gr.lll r-g 37,982
8 |Malarze gr.ll r-g 29,060
9 |Montazysci gr.ll r-g 151,57¢
10 [Montazysci gr.lll r-g 169,728
11 |Monterzy gr.ll r-g 651,808
12 |Monterzy konstrukcjielbetowych gr.ll r-g 2,220
13 [Monterzy konstrukcjizelbetowych gr.lll r-g 1,110
14 |Monterzy uradze i konstrukcji metalowych gr.ll r-g 287,08(
15 |Monterzy uradze i konstrukcji metalowych gr.lll r-g 225,552
16 |Monterzy uradze i konstrukcji metalowych gr.IV r-g 67,251
17 |Murarze gr.ll r-g 228,729
18 |Murarze gr.lll r-g 65,259
19 |Posadzkarze gr.lll r-g 355,657
20 |Robocizna r-g 301,503
21 |Robotnicy gr.l r-g 4.284,669
22 |Robotnicy gr.ll r-g 14,558
23 |Robotnicy r-g 10.777,185
24 |Spawacze gr.ll r-g 63,397
25 |Szklarze gr.ll r-g 209,532
26 |Tynkarze gr.ll r-g 760,716
27 |Tynkarze gr.lll r-g 1.248,007
28 |Zbrojarze gr.ll r-g 849,796
Razen 25.281,554
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1 |Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 0,341
2 |Bale iglaste obrzynane kl.lI m3 0,011
3 |Bale iglaste obrzynane kl.Ill gr.50mm m3 0,208
4 |Beton zwykly B-15 m3 0,111
5 |Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 8,428
6 |Beton zwykty C25/30 (B-30) W8 m3 173,568
7 |Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 385,994
8 |Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 124,276
9 |Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 31,413
10 |Blacha trapezowa T135 gr.1,00mm m2 58,128
11 |Blacha trapezowa T50 gr.0,75mm m2 310,576
12 |[Blacha z tytan -cynku 0,55mm kg 791,058
13 |Blachowkgty szt 67.688,904
14 |Blachy stalowe grube walcowane naggpar St0 i St0S 4,75-40mm kg 110,304
15 |Bloczki scienne betonowe 38x25x14cm szt 3.274,311
16 |Bloczki z betonu komorkowego 49x24x24cm szt 732,09(
17 |Bloki SILKAE18 szt 2.440,514
18 |Bloki SILKAE24 szt 10.123,230
19 |Cegta budowlana petna szt 3.106,030
20 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,474
21 |Cement portlandzki 35 kg 1.721,081
22 |Deski iglaste obrzynane Kl.IIl 19-25mm m3 1,265
23 |Deski iglaste obrzynane kl.Ill 25mm m3 1,689
24 |Deski iglaste obrzynane kL1l 38mm m3 0,921
25 |Deski iglaste obrzynane nasycone kLIl 28-45mm m3 0,434
26 |Deski iglaste obrzynane m3 0,015
27 |Dostawa i montaczerpni z automatycarraluzjg wym.700x700mm szt 1,000
28 |Dostawa i montadaszka systemowego zestiiznego m2 8,140
wym.9,93x82,5cm,wyposany wzaluzje przeciwstoneczne
29 |Dostawa i montadzwigu kpl 1,000
30 |Dostawa i montanaraznika ochronnego szt 38,000
31 |Dostawa i montatabliczek przydrzwiowych szt 63,000
32 |Dostawa i montatasmy zabezpieczagejsciany przed uderzeniami m 51,800
33 |Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane kg 10,724
34 |Drewno na stemple budowlane m3 1,727
35 |Drewno opatowe kg 4.824,300
36 |Drut stalowy mgkki 0,5-0,55mm kg 3,167
37 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe DA2.1-DA2.3 m2 9,150
38 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe DAZ2.1-DAZ2.4 m2 14,956
39 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe EI60 DAP4.1,DAP4.2\P4.4,DAP4.5, m2 23,100
40 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe przesuwne DS1.1103S m2 17,600
41 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2 16,200
42 |Drzwi drewniane dwuskrzydtowe D8.1-D8.2 m2 8,400
43 |Drzwi drewniane jednoskrzydtowe D1.1-D1.15 m2 105,200
44 |Drzwi drewniane jednoskrzydtowe EI60 DP3.1-DP3.2 m2 22,400
45 |Drzwi higieniczne jednoskrzydtowe przesuwne ze stekdzewnej DS1.6-DS1.9 | m2 19,530
46 |Drzwi stalowe dwuskrzydiowe DSt4.1 m2 3,150
47 |Drzwi stalowe jednoskrzydtowe m2 7,560
48 |Drzwi ze stali nierdzewnej jednoskrzydtowe D3.1 m2 4,200
49 |dwuskladnikowa zaprawa uszczelgizg kg 869,146
50 |Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 2.184,000
51 |Elementy prefabrykowane typu L - mur oporowy wyr@5%0,99x1,20 szt 3,000
52 |Farba akrylowa zawierga kwarc kg 175,312
53 |Farba akrylowa dm3 26,488
54 |Farba dyspersyjna farba lateksowa matowa np. In@midenlatex 94 lub dm3 115,034
réwnowana
55 |Farba dyspersyjna farba lateksowa matowa dm3 108,98(
56 |Farba epoksydowa dm3 301,258
57 |Filc bitumizowany z wetny mineralnej 5mm m2 3,650
58 |Folia kubetkowa m2 181,621
59 |Folia polietylenowa 0,2mm m2 1.603,440
60 |Gaz plynny propanowo-butanowy kg 106,757
61 |Gaz propanowo-butanowy plynny kg 698,476
62 |Gips budowlany szpachlowy kg 94,754
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63 |Gips budowlany szpachlowy t 7,352
64 |Gips tynkarski Nidalit t 9,919
65 |Gwozdzie budowlane gote kg 157,044
66 |Gwozdzie budowlane sufitowe kg 6,334
67 |Katownik rusztu pod ptyty dekoracyjne 24x24x0,6mm m 678,429
68 |Katowniki AL m 229,355
69 |Klamry ciesielskie kg 17,400
70 |Klej winylowy kg 713,096
71 |Kliny z drewna m3 0,002
72 |Kolki do wstrzeliwania z nabojami szt 6.173,920
73 |Koltki do wstrzeliwania szt 155,011
74 |Kolki rozporowe plastykowe z wktami szt 136,198
75 |Kolki rozporowe plastykowe szt 1.914,677
76 |Kotki rozporowe szt 39,788
77 |konstrukcja stalowa zabezpieczona p.pantykorozyjnie t 17,890
78 |Kotwy szt 1.566,039
79 |Krawgdziaki iglaste Kl.1I m3 1,176
80 |Krawedziaki iglaste m3 0,015
81 |Ksztattowniki profilowane C-100x0,75 kg 127,139
82 |Ksztattowniki profilowane U-100x0,75 kg 38,562
83 |Ksztattowniki stalowe nine, profilowane CD-60/27 m 201,457
84 |Ksztattowniki stalowe profil C m 3.117,373
85 |Ksztattowniki stalowe profil U m 1.155,709
86 |Ksztattowniki stalowe pr&gcienne, profilowane UD-28/27 m 42,412
87 |Ksztattowniki walcowane kg 2.667,403
88 |Leje spustowe szt 3,000
89 |Lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goo kg 3.625,919
90 |Lepik asfaltowy na zimno kg 2.113,440
91 |Listwy cokotowe m 55,430
92 |Lustra m2 9,482
93 |kaczniki stalowe szt 546,000
94 |kaczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 40,291
95 |Masa asfaltowa kg 110,672
96 |Masa uszczelniaga dm3 402,084
97 |Nadpraa prefabrykowar m 79,764
98 |Okna aluminiowe ponad 3,0m2 EI60 m2 3,430
99 |Okna aluminiowe ponad 3,0m2 m2 3,430
100 |Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodmgbonad 1,5m2 m2 40,493
101 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1.509,906
102 |Papa Fundament Szybki Profil SBS m2 1.029,584
103 |Papa pokryta fadi aluminiong m2 1.205,458
104 |Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 2.423,193
105 |Papa termozgrzewalna podktadowa m2 1.205,458
106 |Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgoej kg 4.676,700
107 |Pasta podiogowa kg 89,137
108 |Pianka poliuretanowa, opakowaniérieniowe dm3 82,487
109 |Pianka poliuretanowa kg 0,675
110 |Piasek do zapraw m3 357,704
111 |Piyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 6.242,838
112 |Piytki ceramicznécienne 19,8x19,8cm m2 638,988
113 |Plytki podtogowe m2 171,205
114 |Piyty dekoracyjne kartonowo-gipsowe, krgizie proste typ A wym.600x600mm szt 662,004
115 |Piyty dekoracyjne z wiokien mineralnych laminowdoka PCV krawedzie proste szt 1.493,892
typ Awym.600x600mm
116 |Piyty kamienne o szerokci do 30cm m2 7,180
117 |Piyty poliweglanowe komorowe m2 15,483
118 |Piyty stropowezelbetowe - systemowe grudmd 5-7cm o dtugéci 6,0-9,0m m2 839,20(
119 |Piyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 79,339
120 |Piyty styrop.frez.EPS 100-038 -kliny ze styropidarmujace spadek m3 32,235
121 |Plyty styrop.frez.EPS 100-038 m3 251,469
122 |Plyty wiékno-cementowe m2 44,930
123 |Plyty XPS gr.16cm m3 13,869
124 |Piyty z wet.min.do doc.met.lek.mokr.100mm m2 289,023
125 |Piyty z wet.min.do doc.met.lek.mokr.200mm m2 109,48(
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126 |Plyty z wet.min.do izol.dachéw ptask.100mm - kliflymujace spadek 3% m2 254,208
127 |Plyty z wet.min.do izol.dachéw ptask.120mm m2 854,07(
128 |Piyty z wet.min.do izokcian dziat.-50mm m2 1.566,290
129 |Pospétka do betonéw m3 0,086
130 |Prefabrykaty zbrojarskie kg 3,960
131 |Prety mocujce szt 161,166
132 |Prety stalowe 6-10mm kg 4,632
133 |Prety zbrojeniowezebrowane do 7mm t 19,858
134 |Prety zbrojeniowezebrowane t 17,120
135 |Profil stalowy 24x38x0,6mm pod ptyty dekoracyjnedbkien mineralnych m 2.608,183
136 |Rozcieiczalnik dm3 7,533
137 |Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 1.513,738
138 |Roztwér asfaltowy do izolacji kg 375,373
139 |Roztwér asfaltowy go gruntowania kg 532,608
140 |Rury spustowe z PCW 110mm m 9,242
141 |Rynny dachowe z PCW 150mm m 21,882
142 |Samopoziomuycy podktad - zaprawa wyruwrgga kg 15.428,931
143 |Siatka cgto-ciggniona z blachy stalowej gruim 2,0mm (otwory 20x62mm) m2 34,837
144 |Siatka z wtékna szklanego m2 754,671
145 |Silikon dm3 2,430
146 |Siplast Primer Szybki Grunt SBS dm3 191,628
147 |Sklejka wodoodporna m3 0,422
148 |Spoiwo cynowo-otowiane LC60 kg 9,253
149 |systemowe kasetcienne EI30 m2 252,730
150 |Szpachléwka mineralna do tynkéw zesmnych kg 170,071
151 |Srodek gruntujcy dm3 15,168
152 |Srodki antyadhezyjne kg 105,242
153 |Sruby stalowe zgrubne z tbem $eiokatnym, z gwintem na calej diugai, z kg 3,064
nakritkami i podktadkami
154 |Swietliki dachowe wym.1,50x1,50m m2 13,500
155 |Tapeta z wibkna szklanego m2 1.060,488
156 |Tasma papierowa perforowana szergddsOmm grubéci 0,2mm m 69,220
157 |TaSma m 5.472,673
158 |Trzpienie stalowe do monta konstrukcji stalowych kg 1,532
159 |Uchwyty do rur spustowych kpl 5,124
160 |Uchwyty do rynien dachowych kpl 42,080
161 |Uszczelki gumowe szt 12,203
162 |Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 224,932
163 |Wieszak w 60/100 szt 161,166
164 |Wieszaki do sufitdbw podwieszanych z ptytami dekgjiagmi z widkien mineralnych szt 505,053
165 |Wkrety do piyt gipsowych kg 2,161
166 |Wkrety samogwintujce 3,5x38mm szt 1.886,632
167 |wiokna polipropylenowe kg 238,778
168 |Woda m3 14,630
169 |Wycieraczka wewgtrzna systemowa m2 2,910
170 |Wyktadzina podiogowa z polichlorku winylu rulonowsamogeniczna m2 271,392
antyelektrostatyczna
171 |Wyktadzina podiogowa z polichlorku winylu rulonowsamogeniczna m2 798,252
172 |Wyprawa tynkarska mineralna kg 1.896,150
173 |Wyprawa tynkarska podktadowa kg 189,542
174 |Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,051
175 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,337
176 |Zaprawa cementowa M12 m3 0,252
177 |Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 2,958
178 |Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,293
179 |Zaprawa do cienkich spoin SILKA FIX 10 kg 3.464,995
180 |Zaprawa klejca (sucha mieszanka) kg 1.728,310
181 |Zaprawa klejca kg 1.188,556
182 |Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 25,645
183 |Zaprawa klejowa do dcoiepile styropian i siatka kg 41,135
184 |Zaprawa klejowa do dociepie kg 1.019,520
185 |Zaprawa klejowa do styropianu i siatki zbrojacej kg 4.430,354
186 |Zaprawa klejowa do wetny kg 1.251,204
187 |Zaprawa klejowa kg 1.264,080
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Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brz&yudowa bloku operacyjnego wraz z centgadterylizatorna w Brzeskim Centrum
Medycznym - roboty budowlane

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
188 |Zaprawa spoingfa kg 273,205
189 |Zaprawa wapienna m.4 m3 0,419
190 |Zaprawa m3 8,041
Razen
Materiaty pomocnicze
Razen
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Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brz&yudowa bloku operacyjnego wraz z centgadterylizatorna w Brzeskim Centrum
Medycznym - roboty budowlane

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Agregat do wylewek samopoziomuaych m-g 4,408
2 |Agregat tynkarski 1,1-3m3/h (1) m-g 39,999
3 |Ciagnik kotowy 75-85KM (1) m-g 21,171
4 |czas pracy deskowania m-g 140.359,958
5 |Deskowanie systemowe m-g 316,764
6 |Gigtarka do pgtow m-g 95,126
7 |Koparka gsienicowa 0,40m3 (1) m-g 33,738
8 |Mechaniczny pomost roboczy 600/35 m-g 67,681
9 |Mieszarka do zapraw m-g 3,779
10 |Nozyce do pgtow m-g 114,944
11 |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 12,756
12 |Pompa do betonu na samochodzie m-g 21,302
13 |Prciciarka do pgtow m-g 85,217
14 |Przyczepa diitycowa do samochodu 10t m-g 16,288
15 |Przyczepa skrzyniowa 10t m-g 4,883
16 |Rusztowanie ramowe m-g 50,588
17 |Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 53,300
18 [Samochéd samowytadowczy 5t m-g 18,707
19 [Samochdd samowytadowczy 15-20t (1) m-g 11,701
20 |Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 105,949
21 |Spawarka elektryczna wirnga 300A m-g 79,727
22 |Spawarka elektryczna winga m-g 13,427
23 |Spych.gsienicowa 55kW (1) m-g 6,044
24 |Srodek transportowy (1) m-g 170,721
25 |Srodek transportowy m-g 175,637
26 |Ubijak spalinowy m-g 31,517
27 |Wibrator poggzalny m-g 37,344
28 |Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 26,472
29 |Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 46,799
30 [Wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5t m-g 15,854
31 |Wyciag m-g 485,58(
32 |Zuraw okienny przenmy m-g 21,991
33 |Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g 26,044
34 |Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 27,550
35 |Zuraw samochodowy (1) m-g 37,260
36 |Zuraw wiezowy torowy (1) m-g 1,770
37 |Zuraw wigzowy torowy m-g 21,827
Razen 142.663,829




