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Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum 
Medycznym - roboty budowlane

Nr Opis robót Wartość J.O. Ilość Wskaźnik

1. BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO I STERYLIZATORNI
1.1.ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.2.KONSTRUKCJA

1.2.1.Roboty ziemne

1.2.2.Fundamenty

1.2.3.Izolacje

1.2.4.Wieńce żelbetowe

1.2.5.Podciągi

1.2.6.Nadproża żelbetowe

1.2.7.Żebra w stropie

1.2.8.Słupy i trzpienie żelbetowe

1.2.9.Stropy

1.2.10.Elementy konstrukcyjne szybu windowego -nadproza stalowe

1.2.11.Nadproza stalowe poz.12

1.2.12.Konstrukcje stalowe

1.2.12.1.Konstrukcja stalowa zadaszenie nad wejściem

1.2.12.2.Konstrukcja stalowa - wymiany

1.2.12.3.Konstrukcja stalowa - podkonstrukcje agregatu wody lodowej

1.2.12.4.Konstrukcja stalowa wentylatorowni

1.3.ARCHITEKTURA

1.3.1.Dach pokrycie

1.3.2.Ściany murowane i zamurowania

1.3.3.Ściany sucha zabudowa

1.3.4.Posadzki

1.3.5.Sufity

1.3.6.Ściany

1.3.7.Stolarka okienna i drzwiowa

1.3.7.1.Świetliki

1.3.7.2.Okna aluminiowe i pcv zewnętrzne

1.3.7.3.Okna pcv wewnętrzne

1.3.7.4.Drzwi

1.3.8.Elewacja

1.3.9.Ściany fundamentowe

1.3.10.Ściany powyżej terenu

1.3.11.Dźwigi

2. BUDYNEK GAZÓW MEDYCZNYCH
2.1.Roboty ziemne

2.2.Fundamenty

2.3. Izolacje

2.4.Wieńce i trzpienie żelbetowe

2.5.Prefabrykaty

2.6.Ściany murowane

2.7.Dach pokrycie

2.8.Drzwi

2.9.Posadzki

2.10.Ściany

2.11.Elewacja

2.11.1.Ściany fundamentowe

2.11.2.Ściany powyżej terenu - elewacja

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum 
Medycznym - roboty budowlane

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kp Zysk Inne Ogółem

1. BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO I 
STERYLIZATORNI

1.1.ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.2.KONSTRUKCJA

1.2.1.Roboty ziemne

1.2.2.Fundamenty

1.2.3.Izolacje

1.2.4.Wieńce żelbetowe

1.2.5.Podciągi

1.2.6.Nadproża żelbetowe

1.2.7.Żebra w stropie

1.2.8.Słupy i trzpienie żelbetowe

1.2.9.Stropy

1.2.10.Elementy konstrukcyjne szybu windowego -nadproza stalowe

1.2.11.Nadproza stalowe poz.12

1.2.12.Konstrukcje stalowe

1.2.12.1.Konstrukcja stalowa zadaszenie nad wejściem

1.2.12.2.Konstrukcja stalowa - wymiany

1.2.12.3.Konstrukcja stalowa - podkonstrukcje agregatu wody lodowej

1.2.12.4.Konstrukcja stalowa wentylatorowni

1.3.ARCHITEKTURA

1.3.1.Dach pokrycie

1.3.2.Ściany murowane i zamurowania

1.3.3.Ściany sucha zabudowa

1.3.4.Posadzki

1.3.5.Sufity

1.3.6.Ściany

1.3.7.Stolarka okienna i drzwiowa

1.3.7.1.Świetliki

1.3.7.2.Okna aluminiowe i pcv zewnętrzne

1.3.7.3.Okna pcv wewnętrzne

1.3.7.4.Drzwi

1.3.8.Elewacja

1.3.9.Ściany fundamentowe

1.3.10.Ściany powyżej terenu

1.3.11.Dźwigi

2. BUDYNEK GAZÓW MEDYCZNYCH
2.1.Roboty ziemne

2.2.Fundamenty

2.3. Izolacje

2.4.Wieńce i trzpienie żelbetowe

2.5.Prefabrykaty

2.6.Ściany murowane

2.7.Dach pokrycie

2.8.Drzwi

2.9.Posadzki

2.10.Ściany

2.11.Elewacja

2.11.1.Ściany fundamentowe

2.11.2.Ściany powyżej terenu - elewacja

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum 
Medycznym - roboty budowlane

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO I STERYLIZATORNI
1.1.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE
stolarka okienna i drzwiowa

1 KNR 4-01 
0354/05

Wykucie z muru okien i drzwi zewnętrznych

0,90*2,00*13 m2 23,40

1,90*1,50*14 m2 39,90

razem m2 63,30

ściany

2 KNR 4-01
0349/02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

(16,35+3,96*4+2,50+1,16*2+6,35+3,94+2,42+2,14)*3,00*0,15-0,90*2,00*0,15*8 m3 21,18

razem m3 21,18

wywiezienie gruzu

3 KNR 4-01 
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

63,30*0,10 m3 6,33

21,18 m3 21,18

razem m3 27,51

4 KNR 4-01 
0108/12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km 
ponad 1km

 (Krotność= 9)

63,30*0,10 m3 6,33

21,18 m3 21,18

razem m3 27,51

5 Kalkulacja
indywidualn

a

Opłata za utylizację gruzu

63,30*20,00/1000 t 1,27

21,18*2200/1000 t 46,60

razem t 47,87

1.2.  KONSTRUKCJA
1.2.1.  Roboty ziemne

6 KNR 4-01 
0104/02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 
1,5m w gruncie kategorii III

ławy

poz.5.6    1,60*1,20*(4,80+2,50) m3 14,02

poz.5.7    1,50*1,20*26,15 m3 47,07

razem m3 61,09

7 KNR 2-01
0202/02

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km

ławy

poz.5.4    1,60*1,20*(2,50+6,40+7,20+1,90+2,60+2,3+5,46+4,32+4,40+5,40+0,90+5,10+5,05+6,30)m3 114,874

poz.5.5    1,80*1,20*(2,70+4,50+4,80+2,10+4,20+2,00*3+2,50) m3 57,888

poz.5.8    1,60*1,20*(4,20*2+3,60*2) m3 29,952

stopy

poz.5.1    2,80*2,80*1,20*16 m3 150,528

poz.5.2    2,80*2,80*1,20*15 m3 141,120

poz.5.3    2,20*4,30*1,20 m3 11,352

razem m3 505,714

8 KNR 2-01
0214/04

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu 
gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 15-20t na odległość ponad 1km po drogach 
utwardzonych

 (Krotność= 14)

505,714-394,714 m3 111,000

razem m3 111,000

9 KNR 2-01
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m

61,09+505,714 m3 566,804

-(24,02+25,08+8,58+62,64+42,14+9,63) m3 -172,090

razem m3 394,714

10 KNR 2-01
0236/01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

61,09+505,714 m3 566,804

-(24,02+25,08+8,58+62,64+42,14+9,63) m3 -172,090

razem m3 394,714
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Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum 
Medycznym - roboty budowlane

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.2.2.  Fundamenty
11 KNR 2-02

1101/01
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego, beton B-10

ławy

poz.5.4    0,80*0,10*(2,50+6,40+7,20+1,90+2,60+2,3+5,46+4,32+4,40+5,40+0,90+5,10+5,05+6,30)m3 4,79

poz.5.5    1,00*0,10*(2,70+4,50+4,80+2,10+4,20+2,00*3+2,50) m3 2,68

poz.5.6    0,80*0,10*(4,80+2,50) m3 0,58

poz.5.7    0,70*0,10*26,15 m3 1,83

poz.5.8    0,80*0,10*(4,20*2+3,60*2) m3 1,25

stopy

poz.5.1    2,00*2,00*0,10*16 m3 6,40

poz.5.2    2,00*2,00*0,10*15 m3 6,00

poz.5.3    1,40*3,50*0,10 m3 0,49

razem m3 24,02

12 KNR 0-20
0265.1/01

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m w deskowaniu systemowym z 
transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie, beton B-30 W8

poz.5.4    0,60*0,40*(2,50+6,40+7,20+1,90+2,60+2,3+5,46+4,32+4,40+5,40+0,90+5,10+5,05+6,30)m3 14,36

poz.5.6    0,60*0,40*(4,80+2,50) m3 1,75

poz.5.7    0,50*0,40*26,15 m3 5,23

poz.5.8    0,60*0,40*(4,20*2+3,60*2) m3 3,74

razem m3 25,08

13 KNR 0-20
0265.1/02

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,8m w deskowaniu systemowym z 
transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie, beton B-30 W8

poz.5.5    0,80*0,40*(2,70+4,50+4,80+2,10+4,20+2,00*3+2,50) m3 8,58

razem m3 8,58

14 KNR 0-20
0266.1/04

Stopy fundamentowe prostokątne o objętości do 2,5m3 w deskowaniu systemowym z transportem 
betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie, beton B-30 W8

poz.5.1    1,80*1,80*0,60*16 m3 31,10

poz.5.2    1,80*1,80*0,60*15 m3 29,16

poz.5.3    1,20*3,30*0,60 m3 2,38

razem m3 62,64

15 KNR-W
2-02

0101/05

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

(116,25+26,15+3,02*6)*1,05*0,25 m3 42,14

razem m3 42,14

16 KNR 2-02
0212/12

Wieńce monolityczne na ścianach o szerokości do 30cm, beton B-30 W8

(116,25+26,15+3,02*6)*0,25*0,24 m3 9,631

razem m3 9,631

17 KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali w elementach budynków i budowli

3410/1000 t 3,410

razem t 3,410

1.2.3.  Izolacje
18 KNR 9-15

0101/01
Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych powłoką z preparatu Siplast Primer 
Szybki Grunt SBS

ławy

poz.5.4    0,60*(2,50+6,40+7,20+1,90+2,60+2,3+5,46+4,32+4,40+5,40+0,90+5,10+5,05+6,30) m2 35,90

poz.5.5    0,80*(2,70+4,50+4,80+2,10+4,20+2,00*3+2,50) m2 21,44

poz.5.6    0,60*(4,80+2,50) m2 4,38

poz.5.7    0,50*26,15 m2 13,08

poz.5.8    0,60*(4,20*2+3,60*2) m2 9,36

stopy

poz.5.1    1,80*1,80*16 m2 51,84

poz.5.2    1,80*1,80*15 m2 48,60

poz.5.3    1,20*3,30 m2 3,96

razem m2 188,56

19 KNR 9-15
0102/02

Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych murowanych powłoką z preparatu Siplast Primer 
Szybki Grunt SBS

ławy

poz.5.4    2*0,40*(2,50+6,40+7,20+1,90+2,60+2,3+5,46+4,32+4,40+5,40+0,90+5,10+5,05+6,30) m2 47,86

poz.5.5    2*0,40*(2,70+4,50+4,80+2,10+4,20+2,00*3+2,50) m2 21,44

poz.5.6    2*0,40*(4,80+2,50) m2 5,84

poz.5.7    0,40*26,15 m2 10,46

poz.5.8    0,40*(4,20*2+3,60*2) m2 6,24
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Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum 
Medycznym - roboty budowlane

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

stopy

poz.5.1    1,804*0,60*16 m2 17,32

poz.5.2    1,804*0,60*15 m2 16,24

poz.5.3    (1,20+3,30)*2*0,60 m2 5,40

ściany fundamentowe z wieńcem

(116,25+26,15+3,02*6)*1,30*2 m2 417,35

razem m2 548,15

20 KNR 9-15
0301/01

Izolacje powierzchni poziomych ław i ścian fundamentowych z papy Fundament Szybki Profil SBS

ławy

poz.5.4    0,60*(2,50+6,40+7,20+1,90+2,60+2,3+5,46+4,32+4,40+5,40+0,90+5,10+5,05+6,30) m2 35,90

poz.5.5    0,80*(2,70+4,50+4,80+2,10+4,20+2,00*3+2,50) m2 21,44

poz.5.6    0,60*(4,80+2,50) m2 4,38

poz.5.7    0,50*26,15 m2 13,08

poz.5.8    0,60*(4,20*2+3,60*2) m2 9,36

stopy

poz.5.1    1,80*1,80*16 m2 51,84

poz.5.2    1,80*1,80*15 m2 48,60

poz.5.3    1,20*3,30 m2 3,96

razem m2 188,56

21 KNR 9-15
0301/03

Izolacje powierzchni pionowych z papy Fundament Szybki Profil SBS - pierwsza warstwa

ławy

poz.5.4    2*0,40*(2,50+6,40+7,20+1,90+2,60+2,3+5,46+4,32+4,40+5,40+0,90+5,10+5,05+6,30) m2 47,86

poz.5.5    2*0,40*(2,70+4,50+4,80+2,10+4,20+2,00*3+2,50) m2 21,44

poz.5.6    2*0,40*(4,80+2,50) m2 5,84

poz.5.7    0,40*26,15 m2 10,46

poz.5.8    0,40*(4,20*2+3,60*2) m2 6,24

stopy

poz.5.1    1,804*0,60*16 m2 17,32

poz.5.2    1,804*0,60*15 m2 16,24

poz.5.3    (1,20+3,30)*2*0,60 m2 5,40

ściany fundamentowe z wieńcem

(116,25+26,15+3,02*6)*1,30*2 m2 417,35

razem m2 548,15

1.2.4.  Wieńce żelbetowe
22 KNR 2-02

0212/12
Wieńce monolityczne na ścianach o szerokości do 30cm, beton B-30

W1    0,18*0,24*26,00 m3 1,123

W2    0,24*0,24*34,50 m3 1,987

W3    0,24*0,24*7,00 m3 0,403

W4    0,18*0,24*7,00 m3 0,302

W5    0,24*0,24*7,00 m3 0,403

W6    0,24*0,24*69,00 m3 3,974

W7    0,24*0,24*46,00 m3 2,650

W9    0,18*0,24*32,00 m3 1,382

W10    0,24*0,24*34,50 m3 1,987

W11    0,24*0,24*80,50 m3 4,637

razem m3 18,848

23 KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali w elementach budynków i budowli

W1-W7    914,00/1000 t 0,914

W9-W11    687,00/1000 t 0,687

razem t 1,601

1.2.5.  Podciągi
24 KNR 0-20

0271.1/01
Podciągi o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 8 w deskowaniu 
systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie, beton B-30

podciąg poz.3.1,3.2,3.3, 3.4    0,40*0,60*23,04 m3 5,530

podciąg poz.3.5,3.6,3.7, 3.8    0,40*0,60*23,04 m3 5,530

podciąg poz.3.9,3.10,3.11, 3.12    0,40*0,60*23,04 m3 5,530

podciąg poz.3.13,3.14,3.15, 3.16,3.17    0,40*0,60*23,04 m3 5,530

podciąg poz.3.18,3.19,3.20, 3.21    0,40*0,60*23,04 m3 5,530

razem m3 27,650

25 KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali w elementach budynków i budowli
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

podciąg poz.3.1,3.2,3.3    1567,00/1000 t 1,567

podciąg poz.3.5,3.6,3.7    1567,00/1000 t 1,567

podciąg poz.3.9,3.10,3.11    1567,00/1000 t 1,567

podciąg poz.3.13,3.14,3.15    1599,00/1000 t 1,599

podciąg poz.3.18,3.19,3.20, 3.21    1570,00/1000 t 1,570

razem t 7,870

1.2.6.  Nadproża żelbetowe
26 KNR 0-20

0271.1/02
Nadproża o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 10 w deskowaniu 
systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie, beton B-30

poz.4.4    0,24*0,40*2,10 m3 0,202

poz.4.7+poz.4.8    0,24*0,40*1,50 m3 0,144

poz.4.9.    0,24*0,40*1,50 m3 0,144

poz.4.10.    0,24*0,40*2,50 m3 0,240

poz.4.11.    0,24*0,40*1,50 m3 0,144

razem m3 0,874

27 KNR 0-20
0271.1/03

Nadproża o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 w deskowaniu 
systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie, beton B-30

poz.4.1    0,24*0,59*4,50 m3 0,637

poz.4.2    0,24*0,59*6,60 m3 0,935

poz.4.3    0,24*0,59*1,50 m3 0,212

poz.4.5+poz.4.6    0,24*0,50*3,90*2 m3 0,936

razem m3 2,720

28 KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali w elementach budynków i budowli

nadproża poz.4.1-4.11    372,00/1000 t 0,372

razem t 0,372

1.2.7.  Żebra w stropie
29 KNR 0-20

0271.1/03
Żebra w stropie o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 w deskowaniu 
systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie, beton B-30

poz.1.12    0,40*0,19*51,50 m3 3,914

poz.1.13    0,25*0,40*13,00 m3 1,300

razem m3 5,214

30 KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali w elementach budynków i budowli

poz.1.12, poz.1.13    1288,00/1000 t 1,288

razem t 1,288

1.2.8.  Słupy i trzpienie żelbetowe
31 KNR 0-20

0269.1/04
Słupy żelbetowe o wysokości do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 w 
deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie, beton 
B-30

poz.2.1    0,40*0,40*5,75*16 m3 14,720

poz.2.2    0,24*0,40*5,75*11 m3 6,072

poz.2.2A    0,24*0,37*5,75 m3 0,511

poz.2.2B    0,24*0,435*5,75 m3 0,600

poz.2.2C    0,24*0,425*5,75 m3 0,587

poz.2.3    0,24*0,60*5,75*3 m3 2,484

razem m3 24,974

32 KNR 0-20
0269.1/06

Słupy żelbetowe o wysokości do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w 
deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie, beton 
B-30

T1    0,18*0,40*0,90*7 m3 0,454

T2    0,24*0,40*1,10*9 m3 0,950

T3    0,24*0,40*1,55*23 m3 3,422

razem m3 4,826

33 KNR 0-20
0269.1/06

Trzpienie żelbetowe o wysokości do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w 
deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie, beton 
B-30

T1    0,18*0,40*0,90*7 m3 0,454

T2    0,24*0,40*1,10*9 m3 0,950

T3    0,24*0,40*1,55*23 m3 3,422

razem m3 4,826

34 KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali w elementach budynków i budowli

3959,00/1000 t 3,959

razem t 3,959

1.2.9.  Stropy
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35 KNR 2-02u1
0202-26/02

Stropy żelbetowe płytowe systemowe typu FILIGRAN grubości 5-7cm o długości 6,0-9,0m

852,70-1,50*1,50*6 m2 839,200

razem m2 839,200

36 KNR 2-02u1
0202-26/06

Wykonanie nadbetonu grubości ponad 15cm w stropach żelbetowych płytowych typu FLIGRAN

839,20*0,19 m3 159,448

razem m3 159,448

37 KNR 2-02u1
0202-26/09

Zbrojenie nadbetonu w stropach żelbetowych płytowych typu FILIGRAN

839,20*20,00/1000 t 16,784

razem t 16,784

1.2.10.  Elementy konstrukcyjne szybu windowego -nadproza stalowe
38 KNR 4-01

0313/02
Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek

poz.3    2,25*0,75*0,20*6 m3 2,03

poz.3A    2,49*0,62*0,20 m3 0,31

razem m3 2,34

39 KNR 4-01
0313/04

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych

poz.3    2,25*6*4 m 54,00

poz.3A    2,49*6 m 14,94

razem m 68,94

40 KNR 4-01
0313/06

Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota)

7*2*2 koniec 28,00

razem koniec 28,00

41 KNR 4-01
0703/01

Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach

poz.3    2,25*(0,75+2*0,20)*6 m2 15,53

poz.3A    2,49*(0,62+2*0,20) m2 2,54

razem m2 18,07

1.2.11.  Nadproza stalowe poz.12
42 KNR 4-01

0313/02
Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek

poz.12-1    2,50*0,40*0,20*2 m3 0,40

poz.12-2    1,60*0,40*0,20 m3 0,13

poz.12-3    2,75*0,40*0,20 m3 0,22

poz.12-4    2,35*0,40*0,20 m3 0,19

poz.12-5    2,35*0,40*0,20 m3 0,19

poz.12-6    2,95*0,40*0,20 m3 0,24

razem m3 1,37

43 KNR 4-01
0313/04

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych

poz.12-1    2,50*4*2 m 20,00

poz.12-2    1,60*4 m 6,40

poz.12-3    2,75*4 m 11,00

poz.12-4    2,35*4 m 9,40

poz.12-5    2,35*5 m 11,75

poz.12-6    2,95*4 m 11,80

razem m 70,35

44 KNR 4-01
0313/06

Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota)

7*14 koniec 98,00

razem koniec 98,00

45 KNR 4-01
0703/01

Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach

poz.12-1    2,50*(0,40+2*0,20)*2 m2 4,00

poz.12-2    1,60*(0,40+2*0,20) m2 1,28

poz.12-3    2,75*(0,40+2*0,20) m2 2,20

poz.12-4    2,35*(0,40+2*0,20) m2 1,88

poz.12-5    2,35*(0,40+2*0,20) m2 1,88

poz.12-6    2,95*(0,40+2*0,20) m2 2,36

razem m2 13,60

1.2.12.  Konstrukcje stalowe
1.2.12.1.  Konstrukcja stalowa zadaszenie nad wejściem
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46 KNR 2-05
0208/05

Konstrukcje stalowe daszków

157,00*4/1000 t 0,63

razem t 0,63

47 KNR-W
2-02

0511/01

Pokrycie dachu płytami z poliwęglanu - analogia

1,44*2,40*4 m2 13,824

razem m2 13,824

1.2.12.2.  Konstrukcja stalowa - wymiany
48 KNR 2-05

0208/05
Konstrukcje stalowe - wymiany

1021,00/1000 t 1,02

razem t 1,02

1.2.12.3.  Konstrukcja stalowa - podkonstrukcje agregatu wody lodowej
49 KNR 2-05

0208/05
Konstrukcje stalowe - podkonstrukcja agregatu wody lodowej

428,00/1000 t 0,43

razem t 0,43

1.2.12.4.  Konstrukcja stalowa wentylatorowni
50 KNR 2-05

0101/04
Konstrukcje stalowe ściany

(1753,00+206,00)/1000 t 1,96

8556,00/1000 t 8,56

611,00/1000 t 0,61

(3903,00+288,00)/1000 t 4,19

razem t 15,32

51 KNR 2-05
0208/05

Konstrukcje stalowe --detale drobne elementy

128,00/1000 t 0,13

362,00/1000 t 0,36

razem t 0,49

52 KNR 2-05
1002/01

Lekka obudowa ścian osłonowych w systemie kaset ściennych EI30

51,20-4,12 m2 47,08

82,30 m2 82,30

72,15 m2 72,15

51,20 m2 51,20

razem m2 252,73

1.3.  ARCHITEKTURA
1.3.1.  Dach pokrycie
dach D1

53 KNR 2-02
0602/09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 
pierwsza warstwa

597,80-277,30 m2 320,500

-1,50*1,50*6 m2 -13,500

razem m2 307,000

54 KNR 2-02
0605/04

Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papy pokrytej folią aluminiową

597,80-277,30 m2 320,500

-1,50*1,50*6 m2 -13,500

razem m2 307,000

55 KNR 2-02
0609/01

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na lepiku

597,80-277,30 m2 320,500

-1,50*1,50*6 m2 -13,500

razem m2 307,000

56 KNR 2-02
0609/01

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na lepiku kliny ze styropianu 
formujące spadek 3%

597,80-277,30 m2 320,500

-1,50*1,50*6 m2 -13,500

razem m2 307,000

57 KNR-W
2-02

0504/02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe

597,80-277,30 m2 320,500
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-1,50*1,50*6 m2 -13,500

razem m2 307,000

dach D2

58 KNR 2-02
0602/09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 
pierwsza warstwa

74,45+167,65 m2 242,100

razem m2 242,100

59 KNR 2-02
0605/04

Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papy pokrytej folią aluminiową

74,45+167,65 m2 242,100

razem m2 242,100

60 KNR 2-02
0613/01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej klejonymi lepikiem 
asfaltowym na gorąco do podłoża betonowego

74,45+167,65 m2 242,100

razem m2 242,100

61 KNR 2-02
0613/01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej klejonymi lepikiem 
asfaltowym na gorąco do podłoża betonowego - druga warstwa

74,45+167,65 m2 242,100

razem m2 242,100

62 KNR 2-02
0613/01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej klejonymi lepikiem 
asfaltowym na gorąco do podłoża betonowego -kliny formujące spadek 3%

74,45+167,65 m2 242,100

razem m2 242,100

63 KNR-W
2-02

0504/02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe

74,45+167,65 m2 242,100

razem m2 242,100

dach D3

64 KNR-W
2-02

0511/01

Pokrycie dachu płytami z blachy trapezowej T50

277,30 m2 277,300

razem m2 277,300

65 KNR 2-02
0602/09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 
pierwsza warstwa

277,30 m2 277,300

razem m2 277,300

66 KNR 2-02
0605/04

Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papy pokrytej folią aluminiową

277,30 m2 277,300

razem m2 277,300

67 KNR 2-02
0613/01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej klejonymi lepikiem 
asfaltowym na gorąco do podłoża betonowego

277,30 m2 277,300

razem m2 277,300

68 KNR-W
2-02

0504/02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe

277,30 m2 277,300

razem m2 277,300

attyki

69 KNR 2-02
0603/09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 
pierwsza warstwa

0,90*25,60 m2 23,04

0,70*31,40 m2 21,98

1,34*79,10 m2 105,99

razem m2 151,01

70 KNR 2-02
0605/10

Izolacje przeciwwodne powierzchni pionowych z papy pokrytej folią aluminiową

0,90*25,60 m2 23,040

0,70*31,40 m2 21,980

1,34*79,10 m2 105,994

razem m2 151,014

71 KNR 0-23
2613/01

Ocieplenie ścian budynków w systemie przez przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr.10cm

0,90*25,60 m2 23,04
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0,70*31,40 m2 21,98

1,34*79,10 m2 105,99

razem m2 151,01

72 KNR-W
2-02

0504/02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - wywinięcie na attyki - analogia

0,90*25,60 m2 23,040

0,70*31,40 m2 21,980

1,34*79,10 m2 105,994

razem m2 151,014

obróbki blacharskie

73 KNR 2-02
0507/02

Obróbki z blachy z tytan-cynku grubości 0 55mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

0,80*25,60 m2 20,480

0,80*31,40 m2 25,120

0,80*79,10 m2 63,280

0,25*71,72 m2 17,930

0,35*1,50*4*6 m2 12,600

razem m2 139,410

ryyny i rury spustowe

74 KNR-W
2-02

0524/02

Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 150mm z polichlorku winylu łączone na uszczelki

15,14+5,90 m 21,040

razem m 21,040

75 KNR-W
2-02

0524/03

Leje spustowe z polichlorku winylu

3 szt 3,000

razem szt 3,000

76 KNR-W
2-02

0531/04

Rury spustowe z polichlorku winylu okrągłe o średnicy 110mm

3,05*3 m 9,150

razem m 9,150

1.3.2.  Ściany murowane i zamurowania
77 KNR 4-01

0304/02
Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na 
zaprawie cementowo-wapiennej

(0,52+1,10+0,46+0,43)*2,00 m3 5,02

1,20*1,50*9 m3 16,20

razem m3 21,22

78 KNR K-28
0201/05

Ściany z bloków SILKA E18 na zaprawie murarskiej SILKA FIX 10 do cienkich spoin, w budynkach 
1-kondygnacyjnych o wysokości powyżej 4,5m - zewnętrzne

attyka    31,40*0,44 m2 13,82

71,72*0,70 m2 50,20

razem m2 64,02

79 KNR K-28
0201/05

Ściany z bloków SILKA E18 na zaprawie murarskiej SILKA FIX 10 do cienkich spoin, w budynkach 
1-kondygnacyjnych o wysokości powyżej 4,5m - wewnętrzne

(31,76+3,09*2)*3,09 m2 117,23

-(0,90*2,00*6+1,20*2,20+1,60*2,10*2) m2 -20,16

razem m2 97,07

80 KNR K-28
0201/08

Ściany z bloków SILKA E24 na zaprawie murarskiej SILKA FIX 10 do cienkich spoin, w budynkach 
1-kondygnacyjnych o wysokości powyżej 4,5m - zewnętrzne

parter

86,26*4,44 m2 382,99

O2.1    -3,43*1,00 m2 -3,43

Op2.1    -3,43*1,00 m2 -3,43

O1.1    -0,95*1,35*7 m2 -8,98

O1.2    -0,60*1,95*8 m2 -9,36

O1.3    -0,95*2,30*3 m2 -6,56

O1.4    -0,50*2,30*4 m2 -4,60

-(1,70*2,58+1,40*2,58) m2 -8,00

dach attyki

25,60*0,64 m2 16,38

79,10*1,09 m2 86,22

razem m2 441,23
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81 KNR K-28
0201/08

Ściany z bloków SILKA E24 na zaprawie murarskiej SILKA FIX 10 do cienkich spoin, w budynkach 
1-kondygnacyjnych o wysokości powyżej 4,5m - wewnętrzne

(7,20+5,50+8,15)*4,44 m2 92,57

3,08*2*4,44 m2 27,35

-0,90*2,00*4 m2 -7,20

razem m2 112,72

82 KNR 2-02
0126/05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych

1,20*2+1,20*2+2,20*2+1,20*2+1,20*2+0,90*2*2+1,20*2+0,90*2*2+1,20*2+0,90*2+1,20*2+0,90*
2*2+1,20*2+0,90*2*2+1,20*2+0,90*2*2+1,20*2+1,50*2*2+1,20*2+0,90*2+1,50*2+1,20*2*2+1,2
0*2

m 68,60

razem m 68,60

1.3.3.  Ściany sucha zabudowa
83 KNR-W

2-02
2003/06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym 
dwuwarstwowym 100-02 - SGK1,SGK1b

(4,80+4,26+2,00+2,95*2+6,50+5,22+1,65+2,70+2,40+2,05+3,60+1,70+5,15+4,65+1,36+3,35+3,32
+4,95+1,45+1,65+10,20+3,60*3+2,72+1,70+2,06+3,10+1,80+25,30+3,15+3,12+1,80+3,10+4,80+1,
70+4,80+7,36+2,95+9,40+3,50+5,10+15,40+7,12+1,90+1,36+1,70+2,70+6,97)*4,44

m2 951,36

(16,34+4,15*2+6,50+4,32+4,02*3+17,60)*3,09 m2 201,22

-0,90*2,00*61 m2 -109,80

razem m2 1.042,78

84 KNR-W
2-02

2003/06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym 
dwuwarstwowym 100-02 - SGK2

(1,80+1,50+1,10*3+1,65+1,30+1,15+1,60+2,30+1,75+3,10*2+1,30*4+3,40*2+1,90+4,10+1,76+3,5
0+1,80)*4,44

m2 211,39

-0,90*2,00*7 m2 -12,60

razem m2 198,79

85 KNR-W
2-02

2003/06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym 
dwuwarstwowym 100-02 - SGK3

(4,40+2,95+1,50+5,63+1,55+3,30+2,10+3,60+1,80+1,55+1,40+2,10+5,06+3,60+4,02)*4,44 m2 197,85

razem m2 197,85

86 KNR 2-02
2003/08

Ścianki działowe GR 100-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z 
pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo- SGK4

(0,90+4,20+1,50+2,00)*4,44 m2 38,18

razem m2 38,18

87 KNR-W
2-02

2003/12

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem 
jednostronnym dwuwarstwowym 100-02 - SGK5

(1,15+0,95+3,15*4+3,60)*4,44 m2 81,25

razem m2 81,25

1.3.4.  Posadzki
posadzka istniejąca

88 KNR 2-02
1102/02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko , beton
B-30 + włókna rozproszone w ilości 2kg/m3

B.I.0.001 hydrofornia na cele p.poż    8,1 m2 8,100

B.I.0.002 śluza materiałowa zewnętrzna    22,17 m2 22,170

B.I.0.003 śluza pacjenta/materiałowa    20,15 m2 20,150

B.I.0.005 przygotowanie wózków    12,26 m2 12,260

B.I.0.006 śluza brudna męska    8,11 m2 8,110

B.I.0.007 szatnia brudna damska    11,41 m2 11,410

B.I.0.008 rozdzielnia elektryczna    13,88 m2 13,880

B.I.0.009 UPS    8,63 m2 8,630

B.I.0.010 szafa dystrybucyjna/serwerownia    16,47 m2 16,470

B.I.0.011 komunikacja    66,64 m2 66,640

B.I.0.012 komunikacja    41,32 m2 41,320

* *    0 {*} m2 0,000

"P.P.""A"" dżwig łóżkowy ""A"""    6,39 m2 6,390

P.P.0.001 Przedsionek    9,3 m2 9,300

razem m2 244,830

89 KNR 2-02
1102/03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

 (Krotność= 3)

B.I.0.001 hydrofornia na cele p.poż    8,1 m2 8,100

B.I.0.002 śluza materiałowa zewnętrzna    22,17 m2 22,170
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Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum 
Medycznym - roboty budowlane

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

B.I.0.003 śluza pacjenta/materiałowa    20,15 m2 20,150

B.I.0.005 przygotowanie wózków    12,26 m2 12,260

B.I.0.006 śluza brudna męska    8,11 m2 8,110

B.I.0.007 szatnia brudna damska    11,41 m2 11,410

B.I.0.008 rozdzielnia elektryczna    13,88 m2 13,880

B.I.0.009 UPS    8,63 m2 8,630

B.I.0.010 szafa dystrybucyjna/serwerownia    16,47 m2 16,470

B.I.0.011 komunikacja    66,64 m2 66,640

B.I.0.012 komunikacja    41,32 m2 41,320

* *    0 {*} m2 0,000

"P.P.""A"" dżwig łóżkowy ""A"""    6,39 m2 6,390

P.P.0.001 Przedsionek    9,3 m2 9,300

razem m2 244,830

90 KNR-W
2-02

0504/01

Izolacja papą jednowarstwowa- analogia

B.I.0.001 hydrofornia na cele p.poż    8,1 m2 8,10

B.I.0.002 śluza materiałowa zewnętrzna    22,17 m2 22,17

B.I.0.003 śluza pacjenta/materiałowa    20,15 m2 20,15

B.I.0.005 przygotowanie wózków    12,26 m2 12,26

B.I.0.006 śluza brudna męska    8,11 m2 8,11

B.I.0.007 szatnia brudna damska    11,41 m2 11,41

B.I.0.008 rozdzielnia elektryczna    13,88 m2 13,88

B.I.0.009 UPS    8,63 m2 8,63

B.I.0.010 szafa dystrybucyjna/serwerownia    16,47 m2 16,47

B.I.0.011 komunikacja    66,64 m2 66,64

B.I.0.012 komunikacja    41,32 m2 41,32

* *    0 {*} m2 0,00

"P.P.""A"" dżwig łóżkowy ""A"""    6,39 m2 6,39

P.P.0.001 Przedsionek    9,3 m2 9,30

razem m2 244,83

91 KNR 2-02
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho

B.I.0.001 hydrofornia na cele p.poż    8,1 m2 8,10

B.I.0.002 śluza materiałowa zewnętrzna    22,17 m2 22,17

B.I.0.003 śluza pacjenta/materiałowa    20,15 m2 20,15

B.I.0.005 przygotowanie wózków    12,26 m2 12,26

B.I.0.006 śluza brudna męska    8,11 m2 8,11

B.I.0.007 szatnia brudna damska    11,41 m2 11,41

B.I.0.008 rozdzielnia elektryczna    13,88 m2 13,88

B.I.0.009 UPS    8,63 m2 8,63

B.I.0.010 szafa dystrybucyjna/serwerownia    16,47 m2 16,47

B.I.0.011 komunikacja    66,64 m2 66,64

B.I.0.012 komunikacja    41,32 m2 41,32

* *    0 {*} m2 0,00

"P.P.""A"" dżwig łóżkowy ""A"""    6,39 m2 6,39

P.P.0.001 Przedsionek    9,3 m2 9,30

razem m2 244,83

92 KNR 2-02
0609/04

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z płyt styropianowych na sucho - każda następna warstwa

B.I.0.001 hydrofornia na cele p.poż    8,1 m2 8,10

B.I.0.002 śluza materiałowa zewnętrzna    22,17 m2 22,17

B.I.0.003 śluza pacjenta/materiałowa    20,15 m2 20,15

B.I.0.005 przygotowanie wózków    12,26 m2 12,26

B.I.0.006 śluza brudna męska    8,11 m2 8,11

B.I.0.007 szatnia brudna damska    11,41 m2 11,41

B.I.0.008 rozdzielnia elektryczna    13,88 m2 13,88

B.I.0.009 UPS    8,63 m2 8,63

B.I.0.010 szafa dystrybucyjna/serwerownia    16,47 m2 16,47

B.I.0.011 komunikacja    66,64 m2 66,64

B.I.0.012 komunikacja    41,32 m2 41,32

* *    0 {*} m2 0,00

"P.P.""A"" dżwig łóżkowy ""A"""    6,39 m2 6,39

P.P.0.001 Przedsionek    9,3 m2 9,30
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Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum 
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razem m2 244,83

93 KNR 2-02
0607/01

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej

B.I.0.001 hydrofornia na cele p.poż    8,1 m2 8,10

B.I.0.002 śluza materiałowa zewnętrzna    22,17 m2 22,17

B.I.0.003 śluza pacjenta/materiałowa    20,15 m2 20,15

B.I.0.005 przygotowanie wózków    12,26 m2 12,26

B.I.0.006 śluza brudna męska    8,11 m2 8,11

B.I.0.007 szatnia brudna damska    11,41 m2 11,41

B.I.0.008 rozdzielnia elektryczna    13,88 m2 13,88

B.I.0.009 UPS    8,63 m2 8,63

B.I.0.010 szafa dystrybucyjna/serwerownia    16,47 m2 16,47

B.I.0.011 komunikacja    66,64 m2 66,64

B.I.0.012 komunikacja    41,32 m2 41,32

* *    0 {*} m2 0,00

"P.P.""A"" dżwig łóżkowy ""A"""    6,39 m2 6,39

P.P.0.001 Przedsionek    9,3 m2 9,30

razem m2 244,83

94 KNR 2-02
1102/02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko , beton
B-30 + włókna rozproszone w ilości 2kg/m3

B.I.0.001 hydrofornia na cele p.poż    8,1 m2 8,100

B.I.0.002 śluza materiałowa zewnętrzna    22,17 m2 22,170

B.I.0.003 śluza pacjenta/materiałowa    20,15 m2 20,150

B.I.0.005 przygotowanie wózków    12,26 m2 12,260

B.I.0.006 śluza brudna męska    8,11 m2 8,110

B.I.0.007 szatnia brudna damska    11,41 m2 11,410

B.I.0.008 rozdzielnia elektryczna    13,88 m2 13,880

B.I.0.009 UPS    8,63 m2 8,630

B.I.0.010 szafa dystrybucyjna/serwerownia    16,47 m2 16,470

B.I.0.011 komunikacja    66,64 m2 66,640

B.I.0.012 komunikacja    41,32 m2 41,320

* *    0 {*} m2 0,000

"P.P.""A"" dżwig łóżkowy ""A"""    6,39 m2 6,390

P.P.0.001 Przedsionek    9,3 m2 9,300

razem m2 244,830

95 KNR 2-02
1102/03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

 (Krotność= 5,5)

B.I.0.001 hydrofornia na cele p.poż    8,1 m2 8,100

B.I.0.002 śluza materiałowa zewnętrzna    22,17 m2 22,170

B.I.0.003 śluza pacjenta/materiałowa    20,15 m2 20,150

B.I.0.005 przygotowanie wózków    12,26 m2 12,260

B.I.0.006 śluza brudna męska    8,11 m2 8,110

B.I.0.007 szatnia brudna damska    11,41 m2 11,410

B.I.0.008 rozdzielnia elektryczna    13,88 m2 13,880

B.I.0.009 UPS    8,63 m2 8,630

B.I.0.010 szafa dystrybucyjna/serwerownia    16,47 m2 16,470

B.I.0.011 komunikacja    66,64 m2 66,640

B.I.0.012 komunikacja    41,32 m2 41,320

* *    0 {*} m2 0,000

"P.P.""A"" dżwig łóżkowy ""A"""    6,39 m2 6,390

P.P.0.001 Przedsionek    9,3 m2 9,300

razem m2 244,830

96 KNR BC-02
0301/03

Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniające z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy  o grubości 
warstwy 2mm na powierzchniach poziomych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej

B.I.0.001 hydrofornia na cele p.poż    8,1 m2 8,100

B.I.0.002 śluza materiałowa zewnętrzna    22,17 m2 22,170

B.I.0.003 śluza pacjenta/materiałowa    20,15 m2 20,150

B.I.0.005 przygotowanie wózków    12,26 m2 12,260

B.I.0.006 śluza brudna męska    8,11 m2 8,110

B.I.0.007 szatnia brudna damska    11,41 m2 11,410

B.I.0.008 rozdzielnia elektryczna    13,88 m2 13,880

B.I.0.009 UPS    8,63 m2 8,630

B.I.0.010 szafa dystrybucyjna/serwerownia    16,47 m2 16,470
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Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum 
Medycznym - roboty budowlane

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

B.I.0.011 komunikacja    66,64 m2 66,640

B.I.0.012 komunikacja    41,32 m2 41,320

* *    0 {*} m2 0,000

"P.P.""A"" dżwig łóżkowy ""A"""    6,39 m2 6,390

P.P.0.001 Przedsionek    9,3 m2 9,300

razem m2 244,830

posadzka nowoprojektowana parter

97 KNR 2-02
1101/07

Podkłady na podłożu gruntowym z piasku do zapraw 40cm

773,38*0,40 m3 309,35

razem m3 309,35

98 KNR 2-02
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego gr.12cm

773,38*0,12 m3 92,806

razem m3 92,806

99 KNR-W
2-02

0504/01

Izolacja papą jednowarstwowa- analogia

0.001 przedsionek    2,91 m2 2,91

0.002 pokój kierownika c.s.    6,61 m2 6,61

0.003 pom. Socjalne    8,04 m2 8,04

0.004 magazyn czysty    8,22 m2 8,22

0.005 pom. Przeglądania i pakietowania bielizny    11,55 m2 11,55

0.006 śluza    5,86 m2 5,86

0.007 komunikacja (cs)    7,06 m2 7,06

0.008 pom. porzadkowe    2,6 m2 2,60

0.009 szatnia ersonelu C.S. (6 osób)    6,78 m2 6,78

0.010 łazienka    6,06 m2 6,06

0.011 pom. Suszenia, kontroli, pakietowania i zakładania wsadów do sterylizatorów    50,3 m2 50,30

0.012 śluza z WC U-F    5,21 m2 5,21

0.013 pom. Mycia i denzynfekcji wstępnej i własciwej    20,7 m2 20,70

0.014 mazyn środków dezynfekcji    3,45 m2 3,45

0.015 śluza U-F    2,63 m2 2,63

0.016 pom. Wyładunku i mazynowania wysterylizowanych materiałów- sterylna    15,9 m2 15,90

0.017 pom. porzadkowe    2,99 m2 2,99

0.018 stacja uzdtaniania wody    5,25 m2 5,25

0.019 wydawanie - komplementacja    11,21 m2 11,21

0.020 pom. Mycia wózków    6,69 m2 6,69

0.021 pom. Suszenia wózków    5,72 m2 5,72

0.022 magazyn czystych wózków    4,87 m2 4,87

0.023 punkt przyjęć do c.s.    13,4 m2 13,40

0.024 komunkiacja ogólna    7,61 m2 7,61

0.025 pom. Porządkowe    4,4 m2 4,40

0.026 obejscie brudne    15,15 m2 15,15

0.027 magzayn króktotrw. Przech. Brud. Bielizny    1,17 m2 1,17

0.027A pom. Utylizacji odpadów płynnych    1,12 m2 1,12

0.028 pom. Segregacji i przekazywania materiału brudnego    11,06 m2 11,06

0.029 mag. Krótkotrw. Przech. Odpadów medycznych    3,49 m2 3,49

0.030 pom. Mycia wózków i dezynfekcji    8,05 m2 8,05

0.031 pom. Suszenia i mazgazynowania wózków BO    7,69 m2 7,69

0.032 śluza materiałowa wewnętrzna    9,51 m2 9,51

0.032A boks przelotowy    2,92 m2 2,92

0.033 mag. Krótkotrw. Przechowywania brudnej bielizny    2,43 m2 2,43

0.034 pom. Przyg. Personelu    6,73 m2 6,73

0.035 sala operacyjna    38,81 m2 38,81

0.036 strefa przyg. Pacjenta    15,87 m2 15,87

0.037 sala operacyjna    38,81 m2 38,81

0.038 pom. Przyg.personelu    6,73 m2 6,73

0.039 pom. Przyg. Pacjenta    12,82 m2 12,82

0.040 sala operacyjna ortopedyczna    41,92 m2 41,92

0.041 pom. Przyg.personelu    6,73 m2 6,73

0.042 magazyn ramię C    11,18 m2 11,18

0.043 magazyn implantów    11,87 m2 11,87

0.044 komunikacja bloku    87,25 m2 87,25
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Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum 
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0.045 magazyn sprzętu i aparatury    7,96 m2 7,96

0.046 umywalnia męska (16 osób)    14,01 m2 14,01

0.047 umywalnia damska (16 osób)    14,07 m2 14,07

0.048 szatnia czysta męska    6,18 m2 6,18

0.049 śluza wejściowa męska    4,09 m2 4,09

0.050 szatnia czysta damska    6,18 m2 6,18

0.051 śluza wejściowa damska    4,09 m2 4,09

0.052 pokój kierownika bloku    9,16 m2 9,16

0.053 pom. porządkowe    8,88 m2 8,88

0.055 wc    6,11 m2 6,11

0.056 pokój wypoczynkowy personelu    32,94 m2 32,94

0.057 magazyn czystej bielizny    10,32 m2 10,32

0.058 magazyn materiału sterylnego    8,56 m2 8,56

0.059 pomieszczenie 1- osobowe z możliwością izolacji    18,35 m2 18,35

0.060 śluza    3,13 m2 3,13

0.060A macerator    2,73 m2 2,73

0.061 pokój wybudzeń 3-osobowy    49,29 m2 49,29

razem m2 773,38

100 KNR 2-02
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho

0.001 przedsionek    2,91 m2 2,91

0.002 pokój kierownika c.s.    6,61 m2 6,61

0.003 pom. Socjalne    8,04 m2 8,04

0.004 magazyn czysty    8,22 m2 8,22

0.005 pom. Przeglądania i pakietowania bielizny    11,55 m2 11,55

0.006 śluza    5,86 m2 5,86

0.007 komunikacja (cs)    7,06 m2 7,06

0.008 pom. porzadkowe    2,6 m2 2,60

0.009 szatnia ersonelu C.S. (6 osób)    6,78 m2 6,78

0.010 łazienka    6,06 m2 6,06

0.011 pom. Suszenia, kontroli, pakietowania i zakładania wsadów do sterylizatorów    50,3 m2 50,30

0.012 śluza z WC U-F    5,21 m2 5,21

0.013 pom. Mycia i denzynfekcji wstępnej i własciwej    20,7 m2 20,70

0.014 mazyn środków dezynfekcji    3,45 m2 3,45

0.015 śluza U-F    2,63 m2 2,63

0.016 pom. Wyładunku i mazynowania wysterylizowanych materiałów- sterylna    15,9 m2 15,90

0.017 pom. porzadkowe    2,99 m2 2,99

0.018 stacja uzdtaniania wody    5,25 m2 5,25

0.019 wydawanie - komplementacja    11,21 m2 11,21

0.020 pom. Mycia wózków    6,69 m2 6,69

0.021 pom. Suszenia wózków    5,72 m2 5,72

0.022 magazyn czystych wózków    4,87 m2 4,87

0.023 punkt przyjęć do c.s.    13,4 m2 13,40

0.024 komunkiacja ogólna    7,61 m2 7,61

0.025 pom. Porządkowe    4,4 m2 4,40

0.026 obejscie brudne    15,15 m2 15,15

0.027 magzayn króktotrw. Przech. Brud. Bielizny    1,17 m2 1,17

0.027A pom. Utylizacji odpadów płynnych    1,12 m2 1,12

0.028 pom. Segregacji i przekazywania materiału brudnego    11,06 m2 11,06

0.029 mag. Krótkotrw. Przech. Odpadów medycznych    3,49 m2 3,49

0.030 pom. Mycia wózków i dezynfekcji    8,05 m2 8,05

0.031 pom. Suszenia i mazgazynowania wózków BO    7,69 m2 7,69

0.032 śluza materiałowa wewnętrzna    9,51 m2 9,51

0.032A boks przelotowy    2,92 m2 2,92

0.033 mag. Krótkotrw. Przechowywania brudnej bielizny    2,43 m2 2,43

0.034 pom. Przyg. Personelu    6,73 m2 6,73

0.035 sala operacyjna    38,81 m2 38,81

0.036 strefa przyg. Pacjenta    15,87 m2 15,87

0.037 sala operacyjna    38,81 m2 38,81

0.038 pom. Przyg.personelu    6,73 m2 6,73

0.039 pom. Przyg. Pacjenta    12,82 m2 12,82

0.040 sala operacyjna ortopedyczna    41,92 m2 41,92

0.041 pom. Przyg.personelu    6,73 m2 6,73

0.042 magazyn ramię C    11,18 m2 11,18
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0.043 magazyn implantów    11,87 m2 11,87

0.044 komunikacja bloku    87,25 m2 87,25

0.045 magazyn sprzętu i aparatury    7,96 m2 7,96

0.046 umywalnia męska (16 osób)    14,01 m2 14,01

0.047 umywalnia damska (16 osób)    14,07 m2 14,07

0.048 szatnia czysta męska    6,18 m2 6,18

0.049 śluza wejściowa męska    4,09 m2 4,09

0.050 szatnia czysta damska    6,18 m2 6,18

0.051 śluza wejściowa damska    4,09 m2 4,09

0.052 pokój kierownika bloku    9,16 m2 9,16

0.053 pom. porządkowe    8,88 m2 8,88

0.055 wc    6,11 m2 6,11

0.056 pokój wypoczynkowy personelu    32,94 m2 32,94

0.057 magazyn czystej bielizny    10,32 m2 10,32

0.058 magazyn materiału sterylnego    8,56 m2 8,56

0.059 pomieszczenie 1- osobowe z możliwością izolacji    18,35 m2 18,35

0.060 śluza    3,13 m2 3,13

0.060A macerator    2,73 m2 2,73

0.061 pokój wybudzeń 3-osobowy    49,29 m2 49,29

razem m2 773,38

101 KNR 2-02
0609/04

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z płyt styropianowych na sucho - każda następna warstwa

0.001 przedsionek    2,91 m2 2,91

0.002 pokój kierownika c.s.    6,61 m2 6,61

0.003 pom. Socjalne    8,04 m2 8,04

0.004 magazyn czysty    8,22 m2 8,22

0.005 pom. Przeglądania i pakietowania bielizny    11,55 m2 11,55

0.006 śluza    5,86 m2 5,86

0.007 komunikacja (cs)    7,06 m2 7,06

0.008 pom. porzadkowe    2,6 m2 2,60

0.009 szatnia ersonelu C.S. (6 osób)    6,78 m2 6,78

0.010 łazienka    6,06 m2 6,06

0.011 pom. Suszenia, kontroli, pakietowania i zakładania wsadów do sterylizatorów    50,3 m2 50,30

0.012 śluza z WC U-F    5,21 m2 5,21

0.013 pom. Mycia i denzynfekcji wstępnej i własciwej    20,7 m2 20,70

0.014 mazyn środków dezynfekcji    3,45 m2 3,45

0.015 śluza U-F    2,63 m2 2,63

0.016 pom. Wyładunku i mazynowania wysterylizowanych materiałów- sterylna    15,9 m2 15,90

0.017 pom. porzadkowe    2,99 m2 2,99

0.018 stacja uzdtaniania wody    5,25 m2 5,25

0.019 wydawanie - komplementacja    11,21 m2 11,21

0.020 pom. Mycia wózków    6,69 m2 6,69

0.021 pom. Suszenia wózków    5,72 m2 5,72

0.022 magazyn czystych wózków    4,87 m2 4,87

0.023 punkt przyjęć do c.s.    13,4 m2 13,40

0.024 komunkiacja ogólna    7,61 m2 7,61

0.025 pom. Porządkowe    4,4 m2 4,40

0.026 obejscie brudne    15,15 m2 15,15

0.027 magzayn króktotrw. Przech. Brud. Bielizny    1,17 m2 1,17

0.027A pom. Utylizacji odpadów płynnych    1,12 m2 1,12

0.028 pom. Segregacji i przekazywania materiału brudnego    11,06 m2 11,06

0.029 mag. Krótkotrw. Przech. Odpadów medycznych    3,49 m2 3,49

0.030 pom. Mycia wózków i dezynfekcji    8,05 m2 8,05

0.031 pom. Suszenia i mazgazynowania wózków BO    7,69 m2 7,69

0.032 śluza materiałowa wewnętrzna    9,51 m2 9,51

0.032A boks przelotowy    2,92 m2 2,92

0.033 mag. Krótkotrw. Przechowywania brudnej bielizny    2,43 m2 2,43

0.034 pom. Przyg. Personelu    6,73 m2 6,73

0.035 sala operacyjna    38,81 m2 38,81

0.036 strefa przyg. Pacjenta    15,87 m2 15,87

0.037 sala operacyjna    38,81 m2 38,81

0.038 pom. Przyg.personelu    6,73 m2 6,73

0.039 pom. Przyg. Pacjenta    12,82 m2 12,82

0.040 sala operacyjna ortopedyczna    41,92 m2 41,92
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Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum 
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0.041 pom. Przyg.personelu    6,73 m2 6,73

0.042 magazyn ramię C    11,18 m2 11,18

0.043 magazyn implantów    11,87 m2 11,87

0.044 komunikacja bloku    87,25 m2 87,25

0.045 magazyn sprzętu i aparatury    7,96 m2 7,96

0.046 umywalnia męska (16 osób)    14,01 m2 14,01

0.047 umywalnia damska (16 osób)    14,07 m2 14,07

0.048 szatnia czysta męska    6,18 m2 6,18

0.049 śluza wejściowa męska    4,09 m2 4,09

0.050 szatnia czysta damska    6,18 m2 6,18

0.051 śluza wejściowa damska    4,09 m2 4,09

0.052 pokój kierownika bloku    9,16 m2 9,16

0.053 pom. porządkowe    8,88 m2 8,88

0.055 wc    6,11 m2 6,11

0.056 pokój wypoczynkowy personelu    32,94 m2 32,94

0.057 magazyn czystej bielizny    10,32 m2 10,32

0.058 magazyn materiału sterylnego    8,56 m2 8,56

0.059 pomieszczenie 1- osobowe z możliwością izolacji    18,35 m2 18,35

0.060 śluza    3,13 m2 3,13

0.060A macerator    2,73 m2 2,73

0.061 pokój wybudzeń 3-osobowy    49,29 m2 49,29

razem m2 773,38

102 KNR 2-02
0607/01

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej

0.001 przedsionek    2,91 m2 2,91

0.002 pokój kierownika c.s.    6,61 m2 6,61

0.003 pom. Socjalne    8,04 m2 8,04

0.004 magazyn czysty    8,22 m2 8,22

0.005 pom. Przeglądania i pakietowania bielizny    11,55 m2 11,55

0.006 śluza    5,86 m2 5,86

0.007 komunikacja (cs)    7,06 m2 7,06

0.008 pom. porzadkowe    2,6 m2 2,60

0.009 szatnia ersonelu C.S. (6 osób)    6,78 m2 6,78

0.010 łazienka    6,06 m2 6,06

0.011 pom. Suszenia, kontroli, pakietowania i zakładania wsadów do sterylizatorów    50,3 m2 50,30

0.012 śluza z WC U-F    5,21 m2 5,21

0.013 pom. Mycia i denzynfekcji wstępnej i własciwej    20,7 m2 20,70

0.014 mazyn środków dezynfekcji    3,45 m2 3,45

0.015 śluza U-F    2,63 m2 2,63

0.016 pom. Wyładunku i mazynowania wysterylizowanych materiałów- sterylna    15,9 m2 15,90

0.017 pom. porzadkowe    2,99 m2 2,99

0.018 stacja uzdtaniania wody    5,25 m2 5,25

0.019 wydawanie - komplementacja    11,21 m2 11,21

0.020 pom. Mycia wózków    6,69 m2 6,69

0.021 pom. Suszenia wózków    5,72 m2 5,72

0.022 magazyn czystych wózków    4,87 m2 4,87

0.023 punkt przyjęć do c.s.    13,4 m2 13,40

0.024 komunkiacja ogólna    7,61 m2 7,61

0.025 pom. Porządkowe    4,4 m2 4,40

0.026 obejscie brudne    15,15 m2 15,15

0.027 magzayn króktotrw. Przech. Brud. Bielizny    1,17 m2 1,17

0.027A pom. Utylizacji odpadów płynnych    1,12 m2 1,12

0.028 pom. Segregacji i przekazywania materiału brudnego    11,06 m2 11,06

0.029 mag. Krótkotrw. Przech. Odpadów medycznych    3,49 m2 3,49

0.030 pom. Mycia wózków i dezynfekcji    8,05 m2 8,05

0.031 pom. Suszenia i mazgazynowania wózków BO    7,69 m2 7,69

0.032 śluza materiałowa wewnętrzna    9,51 m2 9,51

0.032A boks przelotowy    2,92 m2 2,92

0.033 mag. Krótkotrw. Przechowywania brudnej bielizny    2,43 m2 2,43

0.034 pom. Przyg. Personelu    6,73 m2 6,73

0.035 sala operacyjna    38,81 m2 38,81

0.036 strefa przyg. Pacjenta    15,87 m2 15,87

0.037 sala operacyjna    38,81 m2 38,81

0.038 pom. Przyg.personelu    6,73 m2 6,73
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0.039 pom. Przyg. Pacjenta    12,82 m2 12,82

0.040 sala operacyjna ortopedyczna    41,92 m2 41,92

0.041 pom. Przyg.personelu    6,73 m2 6,73

0.042 magazyn ramię C    11,18 m2 11,18

0.043 magazyn implantów    11,87 m2 11,87

0.044 komunikacja bloku    87,25 m2 87,25

0.045 magazyn sprzętu i aparatury    7,96 m2 7,96

0.046 umywalnia męska (16 osób)    14,01 m2 14,01

0.047 umywalnia damska (16 osób)    14,07 m2 14,07

0.048 szatnia czysta męska    6,18 m2 6,18

0.049 śluza wejściowa męska    4,09 m2 4,09

0.050 szatnia czysta damska    6,18 m2 6,18

0.051 śluza wejściowa damska    4,09 m2 4,09

0.052 pokój kierownika bloku    9,16 m2 9,16

0.053 pom. porządkowe    8,88 m2 8,88

0.055 wc    6,11 m2 6,11

0.056 pokój wypoczynkowy personelu    32,94 m2 32,94

0.057 magazyn czystej bielizny    10,32 m2 10,32

0.058 magazyn materiału sterylnego    8,56 m2 8,56

0.059 pomieszczenie 1- osobowe z możliwością izolacji    18,35 m2 18,35

0.060 śluza    3,13 m2 3,13

0.060A macerator    2,73 m2 2,73

0.061 pokój wybudzeń 3-osobowy    49,29 m2 49,29

razem m2 773,38

103 KNR 2-02
1102/02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko , beton
B-30 + włókna rozproszone w ilości 2kg/m3

0.001 przedsionek    2,91 m2 2,910

0.002 pokój kierownika c.s.    6,61 m2 6,610

0.003 pom. Socjalne    8,04 m2 8,040

0.004 magazyn czysty    8,22 m2 8,220

0.005 pom. Przeglądania i pakietowania bielizny    11,55 m2 11,550

0.006 śluza    5,86 m2 5,860

0.007 komunikacja (cs)    7,06 m2 7,060

0.008 pom. porzadkowe    2,6 m2 2,600

0.009 szatnia ersonelu C.S. (6 osób)    6,78 m2 6,780

0.010 łazienka    6,06 m2 6,060

0.011 pom. Suszenia, kontroli, pakietowania i zakładania wsadów do sterylizatorów    50,3 m2 50,300

0.012 śluza z WC U-F    5,21 m2 5,210

0.013 pom. Mycia i denzynfekcji wstępnej i własciwej    20,7 m2 20,700

0.014 mazyn środków dezynfekcji    3,45 m2 3,450

0.015 śluza U-F    2,63 m2 2,630

0.016 pom. Wyładunku i mazynowania wysterylizowanych materiałów- sterylna    15,9 m2 15,900

0.017 pom. porzadkowe    2,99 m2 2,990

0.018 stacja uzdtaniania wody    5,25 m2 5,250

0.019 wydawanie - komplementacja    11,21 m2 11,210

0.020 pom. Mycia wózków    6,69 m2 6,690

0.021 pom. Suszenia wózków    5,72 m2 5,720

0.022 magazyn czystych wózków    4,87 m2 4,870

0.023 punkt przyjęć do c.s.    13,4 m2 13,400

0.024 komunkiacja ogólna    7,61 m2 7,610

0.025 pom. Porządkowe    4,4 m2 4,400

0.026 obejscie brudne    15,15 m2 15,150

0.027 magzayn króktotrw. Przech. Brud. Bielizny    1,17 m2 1,170

0.027A pom. Utylizacji odpadów płynnych    1,12 m2 1,120

0.028 pom. Segregacji i przekazywania materiału brudnego    11,06 m2 11,060

0.029 mag. Krótkotrw. Przech. Odpadów medycznych    3,49 m2 3,490

0.030 pom. Mycia wózków i dezynfekcji    8,05 m2 8,050

0.031 pom. Suszenia i mazgazynowania wózków BO    7,69 m2 7,690

0.032 śluza materiałowa wewnętrzna    9,51 m2 9,510

0.032A boks przelotowy    2,92 m2 2,920

0.033 mag. Krótkotrw. Przechowywania brudnej bielizny    2,43 m2 2,430

0.034 pom. Przyg. Personelu    6,73 m2 6,730

0.035 sala operacyjna    38,81 m2 38,810

0.036 strefa przyg. Pacjenta    15,87 m2 15,870
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0.037 sala operacyjna    38,81 m2 38,810

0.038 pom. Przyg.personelu    6,73 m2 6,730

0.039 pom. Przyg. Pacjenta    12,82 m2 12,820

0.040 sala operacyjna ortopedyczna    41,92 m2 41,920

0.041 pom. Przyg.personelu    6,73 m2 6,730

0.042 magazyn ramię C    11,18 m2 11,180

0.043 magazyn implantów    11,87 m2 11,870

0.044 komunikacja bloku    87,25 m2 87,250

0.045 magazyn sprzętu i aparatury    7,96 m2 7,960

0.046 umywalnia męska (16 osób)    14,01 m2 14,010

0.047 umywalnia damska (16 osób)    14,07 m2 14,070

0.048 szatnia czysta męska    6,18 m2 6,180

0.049 śluza wejściowa męska    4,09 m2 4,090

0.050 szatnia czysta damska    6,18 m2 6,180

0.051 śluza wejściowa damska    4,09 m2 4,090

0.052 pokój kierownika bloku    9,16 m2 9,160

0.053 pom. porządkowe    8,88 m2 8,880

0.055 wc    6,11 m2 6,110

0.056 pokój wypoczynkowy personelu    32,94 m2 32,940

0.057 magazyn czystej bielizny    10,32 m2 10,320

0.058 magazyn materiału sterylnego    8,56 m2 8,560

0.059 pomieszczenie 1- osobowe z możliwością izolacji    18,35 m2 18,350

0.060 śluza    3,13 m2 3,130

0.060A macerator    2,73 m2 2,730

0.061 pokój wybudzeń 3-osobowy    49,29 m2 49,290

razem m2 773,380

104 KNR 2-02
1102/03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

 (Krotność= 6)

0.001 przedsionek    2,91 m2 2,910

0.002 pokój kierownika c.s.    6,61 m2 6,610

0.003 pom. Socjalne    8,04 m2 8,040

0.004 magazyn czysty    8,22 m2 8,220

0.005 pom. Przeglądania i pakietowania bielizny    11,55 m2 11,550

0.006 śluza    5,86 m2 5,860

0.007 komunikacja (cs)    7,06 m2 7,060

0.008 pom. porzadkowe    2,6 m2 2,600

0.009 szatnia ersonelu C.S. (6 osób)    6,78 m2 6,780

0.010 łazienka    6,06 m2 6,060

0.011 pom. Suszenia, kontroli, pakietowania i zakładania wsadów do sterylizatorów    50,3 m2 50,300

0.012 śluza z WC U-F    5,21 m2 5,210

0.013 pom. Mycia i denzynfekcji wstępnej i własciwej    20,7 m2 20,700

0.014 mazyn środków dezynfekcji    3,45 m2 3,450

0.015 śluza U-F    2,63 m2 2,630

0.016 pom. Wyładunku i mazynowania wysterylizowanych materiałów- sterylna    15,9 m2 15,900

0.017 pom. porzadkowe    2,99 m2 2,990

0.018 stacja uzdtaniania wody    5,25 m2 5,250

0.019 wydawanie - komplementacja    11,21 m2 11,210

0.020 pom. Mycia wózków    6,69 m2 6,690

0.021 pom. Suszenia wózków    5,72 m2 5,720

0.022 magazyn czystych wózków    4,87 m2 4,870

0.023 punkt przyjęć do c.s.    13,4 m2 13,400

0.024 komunkiacja ogólna    7,61 m2 7,610

0.025 pom. Porządkowe    4,4 m2 4,400

0.026 obejscie brudne    15,15 m2 15,150

0.027 magzayn króktotrw. Przech. Brud. Bielizny    1,17 m2 1,170

0.027A pom. Utylizacji odpadów płynnych    1,12 m2 1,120

0.028 pom. Segregacji i przekazywania materiału brudnego    11,06 m2 11,060

0.029 mag. Krótkotrw. Przech. Odpadów medycznych    3,49 m2 3,490

0.030 pom. Mycia wózków i dezynfekcji    8,05 m2 8,050

0.031 pom. Suszenia i mazgazynowania wózków BO    7,69 m2 7,690

0.032 śluza materiałowa wewnętrzna    9,51 m2 9,510

0.032A boks przelotowy    2,92 m2 2,920

0.033 mag. Krótkotrw. Przechowywania brudnej bielizny    2,43 m2 2,430
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0.034 pom. Przyg. Personelu    6,73 m2 6,730

0.035 sala operacyjna    38,81 m2 38,810

0.036 strefa przyg. Pacjenta    15,87 m2 15,870

0.037 sala operacyjna    38,81 m2 38,810

0.038 pom. Przyg.personelu    6,73 m2 6,730

0.039 pom. Przyg. Pacjenta    12,82 m2 12,820

0.040 sala operacyjna ortopedyczna    41,92 m2 41,920

0.041 pom. Przyg.personelu    6,73 m2 6,730

0.042 magazyn ramię C    11,18 m2 11,180

0.043 magazyn implantów    11,87 m2 11,870

0.044 komunikacja bloku    87,25 m2 87,250

0.045 magazyn sprzętu i aparatury    7,96 m2 7,960

0.046 umywalnia męska (16 osób)    14,01 m2 14,010

0.047 umywalnia damska (16 osób)    14,07 m2 14,070

0.048 szatnia czysta męska    6,18 m2 6,180

0.049 śluza wejściowa męska    4,09 m2 4,090

0.050 szatnia czysta damska    6,18 m2 6,180

0.051 śluza wejściowa damska    4,09 m2 4,090

0.052 pokój kierownika bloku    9,16 m2 9,160

0.053 pom. porządkowe    8,88 m2 8,880

0.055 wc    6,11 m2 6,110

0.056 pokój wypoczynkowy personelu    32,94 m2 32,940

0.057 magazyn czystej bielizny    10,32 m2 10,320

0.058 magazyn materiału sterylnego    8,56 m2 8,560

0.059 pomieszczenie 1- osobowe z możliwością izolacji    18,35 m2 18,350

0.060 śluza    3,13 m2 3,130

0.060A macerator    2,73 m2 2,730

0.061 pokój wybudzeń 3-osobowy    49,29 m2 49,290

razem m2 773,380

105 KNNR-W 2
1207/05

Samopoziomujący podkład podłogowy  pod posadzki - dopłata za każde następne 10,0mm grubości 
jastrychu

0.001 przedsionek    2,91 m2 2,91

0.002 pokój kierownika c.s.    6,61 m2 6,61

0.003 pom. Socjalne    8,04 m2 8,04

0.004 magazyn czysty    8,22 m2 8,22

0.005 pom. Przeglądania i pakietowania bielizny    11,55 m2 11,55

0.006 śluza    5,86 m2 5,86

0.007 komunikacja (cs)    7,06 m2 7,06

0.008 pom. porzadkowe    2,6 m2 2,60

0.009 szatnia ersonelu C.S. (6 osób)    6,78 m2 6,78

0.010 łazienka    6,06 m2 6,06

0.011 pom. Suszenia, kontroli, pakietowania i zakładania wsadów do sterylizatorów    50,3 m2 50,30

0.012 śluza z WC U-F    5,21 m2 5,21

0.013 pom. Mycia i denzynfekcji wstępnej i własciwej    20,7 m2 20,70

0.014 mazyn środków dezynfekcji    3,45 m2 3,45

0.015 śluza U-F    2,63 m2 2,63

0.016 pom. Wyładunku i mazynowania wysterylizowanych materiałów- sterylna    15,9 m2 15,90

0.017 pom. porzadkowe    2,99 m2 2,99

0.018 stacja uzdtaniania wody    5,25 m2 5,25

0.019 wydawanie - komplementacja    11,21 m2 11,21

0.020 pom. Mycia wózków    6,69 m2 6,69

0.021 pom. Suszenia wózków    5,72 m2 5,72

0.022 magazyn czystych wózków    4,87 m2 4,87

0.023 punkt przyjęć do c.s.    13,4 m2 13,40

0.024 komunkiacja ogólna    7,61 m2 7,61

0.025 pom. Porządkowe    4,4 m2 4,40

0.026 obejscie brudne    15,15 m2 15,15

0.027 magzayn króktotrw. Przech. Brud. Bielizny    1,17 m2 1,17

0.027A pom. Utylizacji odpadów płynnych    1,12 m2 1,12

0.028 pom. Segregacji i przekazywania materiału brudnego    11,06 m2 11,06

0.029 mag. Krótkotrw. Przech. Odpadów medycznych    3,49 m2 3,49

0.030 pom. Mycia wózków i dezynfekcji    8,05 m2 8,05

0.031 pom. Suszenia i mazgazynowania wózków BO    7,69 m2 7,69

0.032 śluza materiałowa wewnętrzna    9,51 m2 9,51
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0.032A boks przelotowy    2,92 m2 2,92

0.033 mag. Krótkotrw. Przechowywania brudnej bielizny    2,43 m2 2,43

0.034 pom. Przyg. Personelu    6,73 m2 6,73

0.035 sala operacyjna    38,81 m2 38,81

0.036 strefa przyg. Pacjenta    15,87 m2 15,87

0.037 sala operacyjna    38,81 m2 38,81

0.038 pom. Przyg.personelu    6,73 m2 6,73

0.039 pom. Przyg. Pacjenta    12,82 m2 12,82

0.040 sala operacyjna ortopedyczna    41,92 m2 41,92

0.041 pom. Przyg.personelu    6,73 m2 6,73

0.042 magazyn ramię C    11,18 m2 11,18

0.043 magazyn implantów    11,87 m2 11,87

0.044 komunikacja bloku    87,25 m2 87,25

0.045 magazyn sprzętu i aparatury    7,96 m2 7,96

0.046 umywalnia męska (16 osób)    14,01 m2 14,01

0.047 umywalnia damska (16 osób)    14,07 m2 14,07

0.048 szatnia czysta męska    6,18 m2 6,18

0.049 śluza wejściowa męska    4,09 m2 4,09

0.050 szatnia czysta damska    6,18 m2 6,18

0.051 śluza wejściowa damska    4,09 m2 4,09

0.052 pokój kierownika bloku    9,16 m2 9,16

0.053 pom. porządkowe    8,88 m2 8,88

0.055 wc    6,11 m2 6,11

0.056 pokój wypoczynkowy personelu    32,94 m2 32,94

0.057 magazyn czystej bielizny    10,32 m2 10,32

0.058 magazyn materiału sterylnego    8,56 m2 8,56

0.059 pomieszczenie 1- osobowe z możliwością izolacji    18,35 m2 18,35

0.060 śluza    3,13 m2 3,13

0.060A macerator    2,73 m2 2,73

0.061 pokój wybudzeń 3-osobowy    49,29 m2 49,29

razem m2 773,38

posadzka strop wentyaltorownia Pm1

106 KNR 2-02
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho

277,30 m2 277,30

razem m2 277,30

107 KNR 2-02
0609/04

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z płyt styropianowych na sucho - każda następna warstwa

277,30 m2 277,30

razem m2 277,30

108 KNR 2-02
0607/01

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej

277,30 m2 277,30

razem m2 277,30

109 KNR 2-02
1102/02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko , beton
B-30 + włókna rozproszone w ilości 2kg/m3

277,30 m2 277,300

razem m2 277,300

110 KNR 2-02
1102/03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

 (Krotność= 8)

277,30 m2 277,300

razem m2 277,300

warstwy wykończeniowe

111 KNR 2-02u2
2805/05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych  w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na 
zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm

B.I.0.001 hydrofornia na cele p.poż    8,1 m2 8,100

B.I.0.005 przygotowanie wózków    12,26 m2 12,260

0.008 pom. porzadkowe    2,6 m2 2,600

0.010 łazienka    6,06 m2 6,060

0.014 mazyn środków dezynfekcji    3,45 m2 3,450

0.017 pom. porzadkowe    2,99 m2 2,990

0.018 stacja uzdtaniania wody    5,25 m2 5,250

0.020 pom. Mycia wózków    6,69 m2 6,690

0.021 pom. Suszenia wózków    5,72 m2 5,720
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0.022 magazyn czystych wózków    4,87 m2 4,870

0.025 pom. Porządkowe    4,4 m2 4,400

0.030 pom. Mycia wózków i dezynfekcji    8,05 m2 8,050

0.031 pom. Suszenia i mazgazynowania wózków BO    7,69 m2 7,690

0.046 umywalnia męska (16 osób)    14,01 m2 14,010

0.047 umywalnia damska (16 osób)    14,07 m2 14,070

0.053 pom. porządkowe    8,88 m2 8,880

0.055 wc    6,11 m2 6,110

0.060A macerator    2,73 m2 2,730

razem m2 123,930

112 KNR 2-02
1112/01

Posadzki z wykładzin homogenicznych z tworzyw sztucznych rulonowych wraz z cokolikami PG1 
PG1a PG2 PG2a

B.I.0.002 śluza materiałowa zewnętrzna    22,17 m2 22,170

B.I.0.003 śluza pacjenta/materiałowa    20,15 m2 20,150

B.I.0.006 śluza brudna męska    8,11 m2 8,110

B.I.0.007 szatnia brudna damska    11,41 m2 11,410

B.I.0.011 komunikacja    66,64 m2 66,640

B.I.0.012 komunikacja    41,32 m2 41,320

0.002 pokój kierownika c.s.    6,61 m2 6,610

0.003 pom. Socjalne    8,04 m2 8,040

0.004 magazyn czysty    8,22 m2 8,220

0.005 pom. Przeglądania i pakietowania bielizny    11,55 m2 11,550

0.006 śluza    5,86 m2 5,860

0.007 komunikacja (cs)    7,06 m2 7,060

0.009 szatnia ersonelu C.S. (6 osób)    6,78 m2 6,780

0.011 pom. Suszenia, kontroli, pakietowania i zakładania wsadów do sterylizatorów    50,3 m2 50,300

0.012 śluza z WC U-F    5,21 m2 5,210

0.013 pom. Mycia i denzynfekcji wstępnej i własciwej    20,7 m2 20,700

0.015 śluza U-F    2,63 m2 2,630

0.016 pom. Wyładunku i mazynowania wysterylizowanych materiałów- sterylna    15,9 m2 15,900

0.019 wydawanie - komplementacja    11,21 m2 11,210

0.023 punkt przyjęć do c.s.    13,4 m2 13,400

0.024 komunkiacja ogólna    7,61 m2 7,610

0.026 obejscie brudne    15,15 m2 15,150

0.027 magzayn króktotrw. Przech. Brud. Bielizny    1,17 m2 1,170

0.027A pom. Utylizacji odpadów płynnych    1,12 m2 1,120

0.028 pom. Segregacji i przekazywania materiału brudnego    11,06 m2 11,060

0.029 mag. Krótkotrw. Przech. Odpadów medycznych    3,49 m2 3,490

0.032 śluza materiałowa wewnętrzna    9,51 m2 9,510

0.032A boks przelotowy    2,92 m2 2,920

0.033 mag. Krótkotrw. Przechowywania brudnej bielizny    2,43 m2 2,430

0.034 pom. Przyg. Personelu    6,73 m2 6,730

0.036 strefa przyg. Pacjenta    15,87 m2 15,870

0.038 pom. Przyg.personelu    6,73 m2 6,730

0.039 pom. Przyg. Pacjenta    12,82 m2 12,820

0.041 pom. Przyg.personelu    6,73 m2 6,730

0.042 magazyn ramię C    11,18 m2 11,180

0.043 magazyn implantów    11,87 m2 11,870

0.044 komunikacja bloku    87,25 m2 87,250

0.045 magazyn sprzętu i aparatury    7,96 m2 7,960

0.048 szatnia czysta męska    6,18 m2 6,180

0.049 śluza wejściowa męska    4,09 m2 4,090

0.050 szatnia czysta damska    6,18 m2 6,180

0.051 śluza wejściowa damska    4,09 m2 4,090

0.052 pokój kierownika bloku    9,16 m2 9,160

0.056 pokój wypoczynkowy personelu    32,94 m2 32,940

0.057 magazyn czystej bielizny    10,32 m2 10,320

0.058 magazyn materiału sterylnego    8,56 m2 8,560

0.060 śluza    3,13 m2 3,130

"P.P.""A"" dżwig łóżkowy ""A"""    6,39 m2 6,390

P.P.0.001 Przedsionek    9,3 m2 9,300

razem m2 665,210

113 KNR 2-02
1112/01

Posadzki z wykładzin antyelektrostatycznych homogenicznych z tworzyw sztucznych rulonowych 
wraz z cokolikami  na klej prądoprzewodzącyPP1 PP1A
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B.I.0.008 rozdzielnia elektryczna    13,88 m2 13,880

B.I.0.009 UPS    8,63 m2 8,630

B.I.0.010 szafa dystrybucyjna/serwerownia    16,47 m2 16,470

0.035 sala operacyjna    38,81 m2 38,810

0.037 sala operacyjna    38,81 m2 38,810

0.040 sala operacyjna ortopedyczna    41,92 m2 41,920

0.059 pomieszczenie 1- osobowe z możliwością izolacji    18,35 m2 18,350

0.061 pokój wybudzeń 3-osobowy    49,29 m2 49,290

razem m2 226,160

114 KNR 0-41
0101/01

Ręczne gruntowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia

277,30 m2 277,300

razem m2 277,300

115 KNR 0-41
0106/01

Szpachlowanie powierzchni poziomych masą uszczelniającą

277,30 m2 277,300

razem m2 277,300

116 KNNR 4
2016/01

Wycieraczka systemowa wewnętrzna - analogia

0.001 przedsionek    2,91 m2 2,91

razem m2 2,91

1.3.5.  Sufity
117 KNNR 7

0702/02
Sufity podwieszane z płytami z płyt gipsowych z rastrami o wymiarach 600x600mm - sufit modułowy
S1.

B.I.0.002 śluza materiałowa zewnętrzna    22,17 m2 22,170

B.I.0.006 śluza brudna męska    8,11 m2 8,110

B.I.0.007 szatnia brudna damska    11,41 m2 11,410

B.I.0.011 komunikacja    66,64 m2 66,640

B.I.0.012 komunikacja    41,32 m2 41,320

0.001 przedsionek    2,91 m2 2,910

0.002 pokój kierownika c.s.    6,61 m2 6,610

0.003 pom. Socjalne    8,04 m2 8,040

0.018 stacja uzdtaniania wody    5,25 m2 5,250

0.024 komunkiacja ogólna    7,61 m2 7,610

0.052 pokój kierownika bloku    9,16 m2 9,160

0.056 pokój wypoczynkowy personelu    32,94 m2 32,940

P.P.0.001 Przedsionek    9,3 m2 9,300

razem m2 231,470

118 KNNR 7
0702/02

Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm - sufit 
modułowy. - S2

B.I.0.003 śluza pacjenta/materiałowa    20,15 m2 20,150

0.004 magazyn czysty    8,22 m2 8,220

0.005 pom. Przeglądania i pakietowania bielizny    11,55 m2 11,550

0.006 śluza    5,86 m2 5,860

0.007 komunikacja (cs)    7,06 m2 7,060

0.008 pom. porzadkowe    2,6 m2 2,600

0.009 szatnia ersonelu C.S. (6 osób)    6,78 m2 6,780

0.012 śluza z WC U-F    5,21 m2 5,210

0.014 mazyn środków dezynfekcji    3,45 m2 3,450

0.015 śluza U-F    2,63 m2 2,630

0.016 pom. Wyładunku i mazynowania wysterylizowanych materiałów- sterylna    15,9 m2 15,900

0.017 pom. porzadkowe    2,99 m2 2,990

0.019 wydawanie - komplementacja    11,21 m2 11,210

0.022 magazyn czystych wózków    4,87 m2 4,870

0.025 pom. Porządkowe    4,4 m2 4,400

0.026 obejscie brudne    15,15 m2 15,150

0.029 mag. Krótkotrw. Przech. Odpadów medycznych    3,49 m2 3,490

0.032 śluza materiałowa wewnętrzna    9,51 m2 9,510

0.032A boks przelotowy    2,92 m2 2,920

0.033 mag. Krótkotrw. Przechowywania brudnej bielizny    2,43 m2 2,430

0.042 magazyn ramię C    11,18 m2 11,180

0.043 magazyn implantów    11,87 m2 11,870

0.045 magazyn sprzętu i aparatury    7,96 m2 7,960

0.048 szatnia czysta męska    6,18 m2 6,180

0.049 śluza wejściowa męska    4,09 m2 4,090
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0.050 szatnia czysta damska    6,18 m2 6,180

0.051 śluza wejściowa damska    4,09 m2 4,090

0.053 pom. porządkowe    8,88 m2 8,880

0.057 magazyn czystej bielizny    10,32 m2 10,320

0.058 magazyn materiału sterylnego    8,56 m2 8,560

0.060 śluza    3,13 m2 3,130

0.060A macerator    2,73 m2 2,730

0.011 pom. Suszenia, kontroli, pakietowania i zakładania wsadów do sterylizatorów    50,3 m2 50,300

0.023 punkt przyjęć do c.s.    13,4 m2 13,400

0.028 pom. Segregacji i przekazywania materiału brudnego    11,06 m2 11,060

0.044 komunikacja bloku    87,25 m2 87,250

0.059 pomieszczenie 1- osobowe z możliwością izolacji    18,35 m2 18,350

0.061 pokój wybudzeń 3-osobowy    49,29 m2 49,290

razem m2 461,200

119 KNR-W
2-02

2005/01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi hydro typ H2 na ruszcie metalowym pojedynczym 
podwieszonym z kształtowników CD i Ud - S3

0.010 łazienka    6,06 m2 6,06

0.046 umywalnia męska (16 osób)    14,01 m2 14,01

0.047 umywalnia damska (16 osób)    14,07 m2 14,07

0.055 wc    6,11 m2 6,11

razem m2 40,25

120 KNR-W
2-02

2005/01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi hydro typ H2 na ruszcie metalowym pojedynczym 
podwieszonym z kształtowników CD i Ud - S4

0.013 pom. Mycia i denzynfekcji wstępnej i własciwej    20,7 m2 20,70

0.027 magzayn króktotrw. Przech. Brud. Bielizny    1,17 m2 1,17

0.027A pom. Utylizacji odpadów płynnych    1,12 m2 1,12

razem m2 22,99

121 KNR-W
2-02

2005/01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym 
podwieszonym z kształtowników CD i Ud - S5

2,95+2,65+9,04 m2 14,64

razem m2 14,64

122 KNR-W
2-02

2005/01

Okładziny stropów płytami włokno-cementowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym
z kształtowników CD i Ud - S5

0.020 pom. Mycia wózków    6,69 m2 6,69

0.021 pom. Suszenia wózków    5,72 m2 5,72

0.030 pom. Mycia wózków i dezynfekcji    8,05 m2 8,05

0.031 pom. Suszenia i mazgazynowania wózków BO    7,69 m2 7,69

razem m2 28,15

123 KNNR 7
0702/02

Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm - sufit 
modułowy. - S10

B.I.0.005 przygotowanie wózków    12,26 m2 12,260

0.034 pom. Przyg. Personelu    6,73 m2 6,730

0.036 strefa przyg. Pacjenta    15,87 m2 15,870

0.038 pom. Przyg.personelu    6,73 m2 6,730

0.039 pom. Przyg. Pacjenta    12,82 m2 12,820

0.041 pom. Przyg.personelu    6,73 m2 6,730

razem m2 61,140

124 KNR 2-02
2008/04

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu betonowym z gipsu tynkarskiego Nidalit 
wykonywane mechanicznie grubości 10mm

B.I.0.001 hydrofornia na cele p.poż    8,1 m2 8,10

B.I.0.008 rozdzielnia elektryczna    13,88 m2 13,88

B.I.0.009 UPS    8,63 m2 8,63

B.I.0.010 szafa dystrybucyjna/serwerownia    16,47 m2 16,47

razem m2 47,08

125 KNR 2-02
2009/04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego 
wykonywane ręcznie grubości 3mm

B.I.0.001 hydrofornia na cele p.poż    8,1 m2 8,10

B.I.0.008 rozdzielnia elektryczna    13,88 m2 13,88

B.I.0.009 UPS    8,63 m2 8,63

B.I.0.010 szafa dystrybucyjna/serwerownia    16,47 m2 16,47

razem m2 47,08
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126 KNR 2-02
1506/01

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich

40,25+22,99+14,64+28,15+47,08 m2 153,110

razem m2 153,110

1.3.6.  Ściany
127 KNR 2-02

2008/02
Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu betonowym z gipsu tynkarskiego Nidalit 
wykonywane mechanicznie grubości 10mm

sc wewn18    97,07*2 m2 194,14

sc wewn24    112,72*2 m2 225,44

sc zewn24    338,63 m2 338,63

razem m2 758,21

128 KNR 2-02
2009/02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego 
wykonywane ręcznie grubości 3mm

sc wewn18    97,07*2 m2 194,14

sc wewn24    112,72*2 m2 225,44

sc zewn24    338,63 m2 338,63

razem m2 758,21

B1

129 KNR K-09
0301/02

Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży  - dyspersyjna farba lateksowa matowa

B.I.0.002 śluza materiałowa zewnętrzna    19,2*2,2-0,90*2,00 m2 40,440

0.032 śluza materiałowa wewnętrzna    13,3*2,5-0,90*2,00*2 m2 29,650

0.032A boks przelotowy    6,1*2,5-0,90*2,00*2 m2 11,650

0.042 magazyn ramię C    13,75*2,7-0,90*2,00*3 m2 31,725

0.043 magazyn implantów    16,65*2,7-0,90*2,00*2 m2 41,355

0.045 magazyn sprzętu i aparatury    11,2*2,2-0,90*2,00 m2 22,840

razem m2 177,660

130 KNR K-09
0301/03

Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży - dyspersyjna farba lateksowa matowa

B.I.0.002 śluza materiałowa zewnętrzna    19,2*2,2-0,90*2,00 m2 40,440

0.032 śluza materiałowa wewnętrzna    13,3*2,5-0,90*2,00*2 m2 29,650

0.032A boks przelotowy    6,1*2,5-0,90*2,00*2 m2 11,650

0.042 magazyn ramię C    13,75*2,7-0,90*2,00*3 m2 31,725

0.043 magazyn implantów    16,65*2,7-0,90*2,00*2 m2 41,355

0.045 magazyn sprzętu i aparatury    11,2*2,2-0,90*2,00 m2 22,840

razem m2 177,660

C1,C2,C3

131 KNR K-09
0301/02

Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży betonowych - dyspersyjna farba lateksowa 
matowa

B.I.0.006 śluza brudna męska    12,25*2,4-0,90*2,00*2 m2 25,800

B.I.0.007 szatnia brudna damska    14,26*2,4-0,90*2,00*2 m2 30,624

B.I.0.011 komunikacja    62,25*2,35-(0,90*2,00*2+1,30*2,00*6) m2 127,088

0.024 komunkiacja ogólna    8,52*2,25-(0,90*2,00*2+1,60*2,10*2) m2 8,850

0.003 pom. Socjalne    12,4*2,8-(0,50*2,30*2+0,90*2,00) m2 30,620

0.050 szatnia czysta damska    10,45*2,6-0,90*2,00*2 m2 23,570

0.051 śluza wejściowa damska    9,1*2,6-0,90*2,00*2 m2 20,060

0.009 szatnia ersonelu C.S. (6 osób)    10,5*2,6-0,90*2,00*3 m2 21,900

0.048 szatnia czysta męska    10,45*2,6-0,90*2,00*2 m2 23,570

0.049 śluza wejściowa męska    9,1*2,6-0,90*2,00*2 m2 20,060

0.052 pokój kierownika bloku    13,4*3-(0,90*2,00+0,60*1,95*2) m2 36,060

0.056 pokój wypoczynkowy personelu    25,5*3-(0,90*2,00+0,95*1,95*2+0,60*1,95*3) m2 67,485

razem m2 435,687

132 KNR K-09
0301/03

Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży betonowych - dyspersyjna farba lateksowa 
matowa

B.I.0.006 śluza brudna męska    12,25*2,4-0,90*2,00*2 m2 25,800

B.I.0.007 szatnia brudna damska    14,26*2,4-0,90*2,00*2 m2 30,624

B.I.0.011 komunikacja    62,25*2,35-(0,90*2,00*2+1,30*2,00*6) m2 127,088

0.024 komunkiacja ogólna    8,52*2,25-(0,90*2,00*2+1,60*2,10*2) m2 8,850

0.003 pom. Socjalne    12,4*2,8-(0,50*2,30*2+0,90*2,00) m2 30,620

0.050 szatnia czysta damska    10,45*2,6-0,90*2,00*2 m2 23,570

0.051 śluza wejściowa damska    9,1*2,6-0,90*2,00*2 m2 20,060

0.009 szatnia ersonelu C.S. (6 osób)    10,5*2,6-0,90*2,00*3 m2 21,900

0.048 szatnia czysta męska    10,45*2,6-0,90*2,00*2 m2 23,570

0.049 śluza wejściowa męska    9,1*2,6-0,90*2,00*2 m2 20,060

0.052 pokój kierownika bloku    13,4*3-(0,90*2,00+0,60*1,95*2) m2 36,060
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0.056 pokój wypoczynkowy personelu    25,5*3-(0,90*2,00+0,95*1,95*2+0,60*1,95*3) m2 67,485

razem m2 435,687

d1

133 KNR-W
2-02r97
1519/05

Malowanie tynków wewnętrznych farbą akrylową zawierającą kwarc - analogia

B.I.0.001 hydrofornia na cele p.poż    12,1*3-1,00*2,00 m2 34,30

B.I.0.008 rozdzielnia elektryczna    14,94*3-0,90*2,00 m2 43,02

B.I.0.009 UPS    12,45*3-0,90*2,00 m2 35,55

B.I.0.010 szafa dystrybucyjna/serwerownia    13,5*3-0,90*2,00 m2 38,70

"P.P.""A"" dżwig łóżkowy ""A"""    10,22*-1,60*2,20*2 m2 -71,95

razem m2 79,62

płytki

134 KNR 2-02w
0840/04

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej

0.046 umywalnia męska (16 osób)    30,6*2,5-0,90*2,00*3 m2 71,100

0.047 umywalnia damska (16 osób)    30,5*2,5-0,90*2,00*3 m2 70,850

0.055 wc    10,56*2,6-0,90*2,00*2 m2 23,856

B.I.0.005 przygotowanie wózków    14,15*2,2-0,90*2,00 m2 29,330

0.008 pom. porzadkowe    6,8*2,6-0,90*2,00 m2 15,880

0.010 łazienka    12,7*2,6-0,90*2,00 m2 31,220

0.012 śluza z WC U-F    10,45*2,6-0,90*2,00*2 m2 23,570

0.014 mazyn środków dezynfekcji    7,8*2,6-0,90*2,00 m2 18,480

0.017 pom. porzadkowe    6,92*2,6-0,90*2,00 m2 16,192

0.018 stacja uzdtaniania wody    9,5*2,6-0,90*2,00 m2 22,900

0.020 pom. Mycia wózków    10,45*2,6-0,90*2,00*2 m2 23,570

0.021 pom. Suszenia wózków    9,8*2,6-0,90*2,00*2 m2 21,880

0.022 magazyn czystych wózków    8,9*2,6-0,90*2,00*2 m2 19,540

0.025 pom. Porządkowe    8,6*2,6-0,90*2,00 m2 20,560

0.027 magzayn króktotrw. Przech. Brud. Bielizny    4,35*2,2-0,90*2,00 m2 7,770

0.027A pom. Utylizacji odpadów płynnych    4,25*2,5-0,90*2,00 m2 8,825

0.029 mag. Krótkotrw. Przech. Odpadów medycznych    7,5*2,2-0,90*2,00 m2 14,700

0.030 pom. Mycia wózków i dezynfekcji    11,4*2,2-0,90*2,00*2 m2 21,480

0.031 pom. Suszenia i mazgazynowania wózków BO    11,15*2,2-0,90*2,00*2 m2 20,930

0.033 mag. Krótkotrw. Przechowywania brudnej bielizny    5,55*2,5-0,90*2,00 m2 12,075

0.053 pom. porządkowe    12,05*2,6-0,90*2,00 m2 29,530

0.060 śluza    7,22*2,6-0,90*2,00*3 m2 13,372

0.060A macerator    6,75*2,6-0,90*2,00 m2 15,750

0.013 pom. Mycia i denzynfekcji wstępnej i własciwej    20,2*3-(0,90*2,00*3) m2 55,200

razem m2 608,560

tapeta + farba lateksowa

135 KNNR 2
1406/02

Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego

B.I.0.003 śluza pacjenta/materiałowa    19*2,4-0,90*2,00 m2 43,80

0.044 komunikacja bloku    72,8*2,25/2,80-(1,60*2,58+1,00*2,00+1,30*2,00+0,90*2,00*19) m2 15,57

razem m2 59,37

136 KNR K-09
0301/02

Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży betonowych - dyspersyjna farba lateksowa 
matowa

B.I.0.003 śluza pacjenta/materiałowa    19*2,4-0,90*2,00 m2 43,800

0.044 komunikacja bloku    72,8*2,25/2,80-(1,60*2,58+1,00*2,00+1,30*2,00+0,90*2,00*19) m2 15,572

razem m2 59,372

137 KNR K-09
0301/03

Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży betonowych - dyspersyjna farba lateksowa 
matowa

B.I.0.003 śluza pacjenta/materiałowa    19*2,4-0,90*2,00 m2 43,800

0.044 komunikacja bloku    72,8*2,25/2,80-(1,60*2,58+1,00*2,00+1,30*2,00+0,90*2,00*19) m2 15,572

razem m2 59,372

tapeta + farba epoksydowa

138 KNNR 2
1406/02

Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego

0.004 magazyn czysty    11,75*2,8-(0,90*2,00*2+0,95*2,30) m2 27,12

0.005 pom. Przeglądania i pakietowania bielizny    13,6*2,8-(0,90*2,00*2+0,95*2,30+0,50*2,30*2) m2 30,00

0.011 pom. Suszenia, kontroli, pakietowania i zakładania wsadów do sterylizatorów    
31,15*3-(0,90*2,00*5+0,60*1,95*3+0,95*1,95*4)

m2 73,53

0.016 pom. Wyładunku i mazynowania wysterylizowanych materiałów- sterylna    
16*3-(0,90*2,00*2+0,95*1,95)

m2 42,55
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0.019 wydawanie - komplementacja    14,25*3-0,90*2,00*3 m2 37,35

0.023 punkt przyjęć do c.s.    18,6*3,00/2,50-0,90*2,00*3 m2 16,92

0.026 obejscie brudne    24,35*2,6-0,90*2,00*4 m2 56,11

0.034 pom. Przyg. Personelu    10,55*2,7-0,90*2,00*2 m2 24,89

0.036 strefa przyg. Pacjenta    16,45*2,7-0,90*2,00*3 m2 39,02

0.038 pom. Przyg.personelu    10,55*2,7-0,90*2,00*2 m2 24,89

0.039 pom. Przyg. Pacjenta    14,5*2,7-0,90*2,00*2 m2 35,55

0.041 pom. Przyg.personelu    10,55*2,7-0,90*2,00*2 m2 24,89

0.044 komunikacja bloku    72,8*2,80-(1,60*2,58+1,00*2,00+1,30*2,00+0,90*2,00*19) m2 160,91

B.I.0.012 komunikacja    38,2*2,35-0,90*2,00*6 m2 78,97

0.057 magazyn czystej bielizny    15,56*2,6-0,90*2,00 m2 38,66

0.058 magazyn materiału sterylnego    12,62*2,6-0,90*2,00 m2 31,01

P.P.0.001 Przedsionek    18,4*2,6-(1,60*2,20+0,90*2,00*2+1,40*2,10) m2 37,78

0.028 pom. Segregacji i przekazywania materiału brudnego    17,75*2,20/2,50-0,90*2,00*3 m2 10,22

0.059 pomieszczenie 1- osobowe z możliwością izolacji    
18,5*3-(0,90*2,00*2+1,80*2,00+3,70*2,00)

m2 40,90

0.061 pokój wybudzeń 3-osobowy    
31,9*3-(1,30*2,00+0,90*2,00+3,70*2,00+1,80*2,00+3,43*1,00*2)

m2 73,44

razem m2 904,71

139 KNR K-09
0301/02

Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży betonowych - dyspersyjna farba eposkydowa

0.004 magazyn czysty    11,75*2,8-(0,90*2,00*2+0,95*2,30) m2 27,115

0.005 pom. Przeglądania i pakietowania bielizny    13,6*2,8-(0,90*2,00*2+0,95*2,30+0,50*2,30*2) m2 29,995

0.011 pom. Suszenia, kontroli, pakietowania i zakładania wsadów do sterylizatorów    
31,15*3-(0,90*2,00*5+0,60*1,95*3+0,95*1,95*4)

m2 73,530

0.016 pom. Wyładunku i mazynowania wysterylizowanych materiałów- sterylna    
16*3-(0,90*2,00*2+0,95*1,95)

m2 42,548

0.019 wydawanie - komplementacja    14,25*3-0,90*2,00*3 m2 37,350

0.023 punkt przyjęć do c.s.    18,6*3,00/2,50-0,90*2,00*3 m2 16,920

0.026 obejscie brudne    24,35*2,6-0,90*2,00*4 m2 56,110

0.034 pom. Przyg. Personelu    10,55*2,7-0,90*2,00*2 m2 24,885

0.036 strefa przyg. Pacjenta    16,45*2,7-0,90*2,00*3 m2 39,015

0.038 pom. Przyg.personelu    10,55*2,7-0,90*2,00*2 m2 24,885

0.039 pom. Przyg. Pacjenta    14,5*2,7-0,90*2,00*2 m2 35,550

0.041 pom. Przyg.personelu    10,55*2,7-0,90*2,00*2 m2 24,885

0.044 komunikacja bloku    72,8*2,80-(1,60*2,58+1,00*2,00+1,30*2,00+0,90*2,00*19) m2 160,912

B.I.0.012 komunikacja    38,2*2,35-0,90*2,00*6 m2 78,970

0.057 magazyn czystej bielizny    15,56*2,6-0,90*2,00 m2 38,656

0.058 magazyn materiału sterylnego    12,62*2,6-0,90*2,00 m2 31,012

P.P.0.001 Przedsionek    18,4*2,6-(1,60*2,20+0,90*2,00*2+1,40*2,10) m2 37,780

0.028 pom. Segregacji i przekazywania materiału brudnego    17,75*2,20/2,50-0,90*2,00*3 m2 10,220

0.059 pomieszczenie 1- osobowe z możliwością izolacji    
18,5*3-(0,90*2,00*2+1,80*2,00+3,70*2,00)

m2 40,900

0.061 pokój wybudzeń 3-osobowy    
31,9*3-(1,30*2,00+0,90*2,00+3,70*2,00+1,80*2,00+3,43*1,00*2)

m2 73,440

razem m2 904,678

140 KNR K-09
0301/03

Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży betonowych - dyspersyjna farba epoksydowa

0.004 magazyn czysty    11,75*2,8-(0,90*2,00*2+0,95*2,30) m2 27,115

0.005 pom. Przeglądania i pakietowania bielizny    13,6*2,8-(0,90*2,00*2+0,95*2,30+0,50*2,30*2) m2 29,995

0.011 pom. Suszenia, kontroli, pakietowania i zakładania wsadów do sterylizatorów    
31,15*3-(0,90*2,00*5+0,60*1,95*3+0,95*1,95*4)

m2 73,530

0.016 pom. Wyładunku i mazynowania wysterylizowanych materiałów- sterylna    
16*3-(0,90*2,00*2+0,95*1,95)

m2 42,548

0.019 wydawanie - komplementacja    14,25*3-0,90*2,00*3 m2 37,350

0.023 punkt przyjęć do c.s.    18,6*3,00/2,50-0,90*2,00*3 m2 16,920

0.026 obejscie brudne    24,35*2,6-0,90*2,00*4 m2 56,110

0.034 pom. Przyg. Personelu    10,55*2,7-0,90*2,00*2 m2 24,885

0.036 strefa przyg. Pacjenta    16,45*2,7-0,90*2,00*3 m2 39,015

0.038 pom. Przyg.personelu    10,55*2,7-0,90*2,00*2 m2 24,885

0.039 pom. Przyg. Pacjenta    14,5*2,7-0,90*2,00*2 m2 35,550

0.041 pom. Przyg.personelu    10,55*2,7-0,90*2,00*2 m2 24,885

0.044 komunikacja bloku    72,8*2,80-(1,60*2,58+1,00*2,00+1,30*2,00+0,90*2,00*19) m2 160,912

B.I.0.012 komunikacja    38,2*2,35-0,90*2,00*6 m2 78,970

0.057 magazyn czystej bielizny    15,56*2,6-0,90*2,00 m2 38,656

0.058 magazyn materiału sterylnego    12,62*2,6-0,90*2,00 m2 31,012
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P.P.0.001 Przedsionek    18,4*2,6-(1,60*2,20+0,90*2,00*2+1,40*2,10) m2 37,780

0.028 pom. Segregacji i przekazywania materiału brudnego    17,75*2,20/2,50-0,90*2,00*3 m2 10,220

0.059 pomieszczenie 1- osobowe z możliwością izolacji    
18,5*3-(0,90*2,00*2+1,80*2,00+3,70*2,00)

m2 40,900

0.061 pokój wybudzeń 3-osobowy    
31,9*3-(1,30*2,00+0,90*2,00+3,70*2,00+1,80*2,00+3,43*1,00*2)

m2 73,440

razem m2 904,678

lustra

141 KNR-W
2-02

0840/07

Przyklejenie luster do ścian - analogia

0,60*0,80+0,60*0,80*9 m2 4,80

2,35*0,60*3 m2 4,23

razem m2 9,03

inne elementy

142 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż taśmy zabezpieczającej ściany przed uderzeniami

72,80-(1,60+1,00+1,30+0,90*19) m 51,80

razem m 51,80

143 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż narożnika ochronnego

38 szt 38,00

razem szt 38,00

144 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż tabliczek przydrzwiowych

t1    37 szt 37,00

t2    26 szt 26,00

razem szt 63,00

1.3.7.  Stolarka okienna i drzwiowa
1.3.7.1.  Świetliki

145 KNNR-W 2
1105/03

Świetliki dachowe

1,50*1,50*6 m2 13,500

razem m2 13,500

1.3.7.2.  Okna aluminiowe i pcv zewnętrzne
146 KNR 0-19

1024/05
Montaż okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2

O2.1    3,43*1,00 m2 3,430

razem m2 3,430

147 KNR 0-19
1024/05

Montaż okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 EI60

Op2.1    3,43*1,00 m2 3,430

razem m2 3,430

148 KNR 0-19
1023/07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2

O1.1    0,95*1,35*7 m2 8,978

O1.2    0,60*1,95*8 m2 9,360

O1.3    0,95*2,30*3 m2 6,555

O1.4    0,50*2,30*4 m2 4,600

razem m2 29,493

149 KNR 2-02
0506/01

Obróbki z blachy aluminiowej - parapety zewnetrzne

O2.1    3,43*0,27 m2 0,93

Op2.1    3,43*0,27 m2 0,93

O1.1    0,95*0,27*7 m2 1,80

O1.2    0,60*0,27*8 m2 1,30

O1.3    0,95*0,27*3 m2 0,77

O1.4    0,50*0,27*4 m2 0,54

razem m2 6,27

150 NNRNKB 4
2143/02

Podokienniki i półki o szerokości do 30cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie 
poliestrowym

O2.1    3,43 m 3,43

Op2.1    3,43 m 3,43

O1.1    0,95*7 m 6,65
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O1.2    0,60*8 m 4,80

O1.3    0,95*3 m 2,85

O1.4    0,50*4 m 2,00

razem m 23,16

1.3.7.3.  Okna pcv wewnętrzne
151 KNR 0-19

1023/07
Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2

Ow1.1    1,80*2,00 m2 3,600

Ow1.2    3,70*2,00 m2 7,400

razem m2 11,000

1.3.7.4.  Drzwi
152 KNR 0-19

1024/07
Montaż drzwi jednoskrzydłowych drewnianych D1.1 - D1.15

D1.1    0,90*2,00*5 m2 9,000

D1.2    0,90*2,00*3 m2 5,400

D1.3    0,90*2,00*10 m2 18,000

D1.4    0,90*2,00*3 m2 5,400

D1.6    0,90*2,00 m2 1,800

D1.8    0,90*2,00*11 m2 19,800

D1.9    0,90*2,00*8 m2 14,400

D1.10    0,90*2,00*10 m2 18,000

D1.11    1,00*2,00 m2 2,000

D1.12    1,00*2,00*2 m2 4,000

D1.13    0,70*2,00 m2 1,400

D1.14    1,00*2,00 m2 2,000

D1.15    1,00*2,00*2 m2 4,000

razem m2 105,200

153 KNR 0-19
1024/08

Montaż drzwi drewnianych dwuskrzydłowych D-8.1-D-8.2

D8.1    0,75*2*2,00*2 m2 6,000

D8.2    0,60*2*2,00 m2 2,400

razem m2 8,400

154 KNR 0-19
1024/07

Montaż drzwi jednoskrzydłowych ze stali nierdzewnej D3.1

D3.1    1,00*2,10*2 m2 4,200

razem m2 4,200

155 KNR 0-19
1024/07

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych DA1.1,DA1.4,DA1.9

DA1.1    0,90*2,00 m2 1,800

DA1.4    0,90*2,00*6 m2 10,800

DA1.9    0,90*2,00*2 m2 3,600

razem m2 16,200

156 KNR 0-19
1024/08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych DA2.1-DA2.3

DA2.1    1,20*2,20 m2 2,640

DA2.2    1,60*2,10 m2 3,360

DA2.3    1,50*2,10 m2 3,150

razem m2 9,150

157 KNR 0-19
1024/08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych EI60 DAP4.1,DAP4.3,DAP4.4,DAP4.5,

DAP4.1    1,40*2,10 m2 2,940

DAP4.3    1,60*2,10*2 m2 6,720

DAP4.4    1,60*2,10*3 m2 10,080

DAP4.5    1,60*2,10 m2 3,360

razem m2 23,100

158 KNR 0-19
1024/08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych DAZ2.1-DAZ2.4

DAZ2.1    1,40*2,10 m2 2,940

DAZ2.2    1,70*2,58 m2 4,386

DAZ2.3    1,40*2,58 m2 3,612

DAZ2.4    1,40*2,87 m2 4,018

razem m2 14,956

159 KNR 0-19
1024/07

Montaż drzwi jednoskrzydłowych drewnianych EI60 DP3.1-DP3.3

DP3.1    0,90*2,00*7 m2 12,600
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DP3.2    0,90*2,00 m2 1,800

DP3.3    1,00*2,00*4 m2 8,000

razem m2 22,400

160 KNR 0-19
1024/07

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych przesuwnych DS1.1-DS1.3

DS1.1    1,30*2,00*4 m2 10,400

DS1.2    0,90*2,00*3 m2 5,400

DS1.3    0,90*2,00 m2 1,800

razem m2 17,600

161 KNR 0-19
1024/07

Montaż drzwi higienicznych jednoskrzydłowych przesuwnych ze stali nierdzewnej DS1.6-DS1.9

DS1.6    1,30*2,10 m2 2,730

DS1.7    0,90*2,10*4 m2 7,560

DS1.8    1,30*2,10*2 m2 5,460

DS1.9    0,90*2,10*2 m2 3,780

razem m2 19,530

162 KNR 0-19
1024/08

Montaż drzwi stalowych dwuskrzydłowych DSt4.1

DSt4.1    1,50*2,10 m2 3,150

razem m2 3,150

1.3.8.  Elewacja
1.3.9.  Ściany fundamentowe

163 KNR 2-02 
0609/08

Izolacje pionowe z płyt styropianowych gr.16cm na lepiku bez siatki metalowej

86,40*1,30 m2 112,32

razem m2 112,32

164 KNNR-W 3 
0207/01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni

86,40*1,30 m2 112,32

razem m2 112,32

1.3.10.  Ściany powyżej terenu
165 KNR 0-23

2612/01
Ocieplenie ścian budynków w systemie  przez przyklejenie płyt styropianowych gr. 18cm

parter

(86,26-(6,80+4,60))*6,20 m2 464,132

O2.1    -3,43*1,00 m2 -3,430

Op2.1    -3,43*1,00 m2 -3,430

O1.1    -0,95*1,35*7 m2 -8,978

O1.2    -0,60*1,95*8 m2 -9,360

O1.3    -0,95*2,30*3 m2 -6,555

O1.4    -0,50*2,30*4 m2 -4,600

-(1,70*2,58+1,40*2,58) m2 -7,998

razem m2 419,781

166 KNR 0-23
2613/01

Ocieplenie ścian budynków w systemie  przez przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr.18cm

(6,80+4,60)*4,30 m2 49,020

(26,06*2,12) m2 55,247

razem m2 104,267

167 KNR 0-23
2612/03

Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu w systemie płytami styropianowymi przymocowanymi za 
pomocą dybli plastikowych

420*5 szt 2.100,000

razem szt 2.100,000

168 KNR 0-23
2612/06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w 
systemie

419,781 m2 419,781

razem m2 419,781

169 KNR 0-23
2612/07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w 
systemie

parter

O2.1    (3,43+2*1,00)*0,18 m2 0,977

Op2.1    (3,43+2*1,00)*0,18 m2 0,977

O1.1    (0,95+2*1,35)*7*0,18 m2 4,599

O1.2    (0,60+2*1,95)*8*0,18 m2 6,480

O1.3    (0,95+2*2,30)*3*0,18 m2 2,997

O1.4    (0,50+2*2,30)*4*0,18 m2 3,672

(1,70+2*2,58+1,40+2*2,58)*0,18 m2 2,416
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razem m2 22,118

170 KNR 0-23
2613/06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami z wełny mineralnej 
w systemie

(6,80+4,60)*4,30 m2 49,020

(26,06*2,12) m2 55,247

razem m2 104,267

171 KNR 0-23
2612/08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami 
styropianowymi w systemie

parter

O2.1    (3,43+2*1,00) m 5,430

Op2.1    (3,43+2*1,00) m 5,430

O1.1    (0,95+2*1,35)*7 m 25,550

O1.2    (0,60+2*1,95)*8 m 36,000

O1.3    (0,95+2*2,30)*3 m 16,650

O1.4    (0,50+2*2,30)*4 m 20,400

(1,70+2*2,58+1,40+2*2,58) m 13,420

6,20*6 m 37,200

razem m 160,080

172 KNR 0-23
0931/01

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

419,781+104,267 m2 524,048

razem m2 524,048

173 KNR 0-23
0931/02

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego

419,781+104,267 m2 524,048

razem m2 524,048

174 KNNR 2
1504/03

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 30m

parter

(86,26-(6,80+4,60))*6,20 m2 464,132

(6,80+4,60)*4,30 m2 49,020

(26,06*2,12) m2 55,247

razem m2 568,399

175 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż daszka systemowego zewnętrznego wym.9,93x82,5cm,wyposażony w żaluzje 
przeciwsłoneczne

9,93*0,82 m2 8,14

razem m2 8,14

1.3.11.  Dźwigi
176 Kalkulacja

indywidualn
a

Dostawa i montaż dźwigu

kpl 1,00

2.  BUDYNEK GAZÓW MEDYCZNYCH
2.1.  Roboty ziemne

177 KNR 2-01
0202/02

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km

Ł3.1    1,70*1,12*25,62 m3 48,780

Ł3.2    1,60*1,12*16,86 m3 30,213

razem m3 78,993

178 KNR 2-01
0214/04

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu 
gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 15-20t na odległość ponad 1km po drogach 
utwardzonych

 (Krotność= 14)

78,993-52,974 m3 26,019

razem m3 26,019

179 KNR 2-01
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m

78,993 m3 78,993

-(3,66+11,22+2,53+35,87*0,24) m3 -26,019

razem m3 52,974

180 KNR 2-01
0236/01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

78,993 m3 78,993

-(3,66+11,22+2,53+35,87*0,24) m3 -26,019

razem m3 52,974
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2.2.  Fundamenty
181 KNR 2-02

1101/01
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego, beton B-10

Ł3.1    0,90*0,10*25,62 m3 2,31

Ł3.2    0,80*0,10*16,86 m3 1,35

razem m3 3,66

182 KNR 0-20
0265.1/01

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m w deskowaniu systemowym z 
transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie, beton B-30 W8

Ł3.1    0,70*0,40*25,62 m3 7,17

Ł3.2    0,60*0,40*16,86 m3 4,05

razem m3 11,22

183 KNR-W
2-02

0101/05

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

16,86*0,60*0,25 m3 2,53

razem m3 2,53

184 KNR 0-20
0267.1/01

Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem 
betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie, beton B-30 W8

25,62*1,40 m2 35,87

razem m2 35,87

185 KNR 0-20
0267.1/02

Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem 
betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za każdy następny metr wysokości, 
beton B-30 W8

 (Krotność= 14)

25,62*1,40 m2 35,87

razem m2 35,87

186 KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali w elementach budynków i budowli

726,00/1000 t 0,726

razem t 0,726

2.3.  Izolacje
187 KNR 9-15

0101/01
Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych powłoką z preparatu Siplast Primer 
Szybki Grunt SBS

Ł3.1    0,70*25,62 m2 17,93

Ł3.2    0,60*16,86 m2 10,12

razem m2 28,05

188 KNR 9-15
0102/02

Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych murowanych powłoką z preparatu Siplast Primer 
Szybki Grunt SBS

Ł3.1    1,70*2*25,62 m2 87,11

Ł3.2    1,12*2*16,86 m2 37,77

razem m2 124,88

189 KNR 9-15
0301/01

Izolacje powierzchni poziomych ław i ścian fundamentowych z papy Fundament Szybki Profil SBS

Ł3.1    0,70*25,62 m2 17,93

Ł3.2    0,60*16,86 m2 10,12

razem m2 28,05

190 KNR 9-15
0301/03

Izolacje powierzchni pionowych z papy Fundament Szybki Profil SBS - pierwsza warstwa

Ł3.1    1,70*2*25,62 m2 87,11

Ł3.2    1,12*2*16,86 m2 37,77

razem m2 124,88

2.4.  Wieńce i trzpienie żelbetowe
191 KNR 2-02

0212/12
Wieńce monolityczne na ścianach o szerokości do 30cm, beton B-30

w1    0,24*0,34*40,00 m3 3,264

w2    0,24*0,24*7,68 m3 0,442

w3    0,24*0,20*40,00 m3 1,920

razem m3 5,626

192 KNR 0-20
0269.1/06

Trzpienie żelbetowe o wysokości do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w 
deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie, beton 
B-30

0,24*0,30*1,00*4 m3 0,288

razem m3 0,288

193 KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali w elementach budynków i budowli

592,00/1000 t 0,592

razem t 0,592
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2.5.  Prefabrykaty
194 KNR 2-02

1101/01
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego, beton B-10

1,20*1,40*0,10 m3 0,17

razem m3 0,17

195 KNR 2-02
1101/07

Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych

1,20*1,40*0,05 m3 0,08

razem m3 0,08

196 KNR 2-02
0301/01

Element typu L prefabrykowany mur oporowy

element 3,00

2.6.  Ściany murowane
197 KNR K-28

0201/08
Ściany z bloków SILKA E24 na zaprawie murarskiej SILKA FIX 10 do cienkich spoin, w budynkach 
1-kondygnacyjnych o wysokości powyżej 4,5m - zewnętrzne

22,86*(0,33+1,74) m2 47,32

15,66*(0,33+2,18) m2 39,31

razem m2 86,63

198 KNR K-28
0201/08

Ściany z bloków SILKA E24 na zaprawie murarskiej SILKA FIX 10 do cienkich spoin, w budynkach 
1-kondygnacyjnych o wysokości powyżej 4,5m - wewnętrzne

3,36*2,74*3 m2 27,62

razem m2 27,62

199 KNR 2-02
0126/05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych

1,20*2*4 m 9,60

razem m 9,60

2.7.  Dach pokrycie
dach D4

200 KNR-W
2-02

0511/01

Pokrycie dachu płytami z blachy trapezowej T135 gr.1,00mm

51,90 m2 51,900

razem m2 51,900

201 KNR 2-02
0602/09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 
pierwsza warstwa

51,90 m2 51,900

razem m2 51,900

202 KNR 2-02
0605/04

Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papy pokrytej folią aluminiową

51,90 m2 51,900

razem m2 51,900

203 KNR 2-02
0613/01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej klejonymi lepikiem 
asfaltowym na gorąco do podłoża betonowego

51,90 m2 51,900

razem m2 51,900

204 KNR-W
2-02

0504/02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe

51,90 m2 51,900

razem m2 51,900

attyki

205 KNR 2-02
0603/09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 
pierwsza warstwa

37,82*0,50 m2 18,91

razem m2 18,91

206 KNR 2-02
0605/10

Izolacje przeciwwodne powierzchni pionowych z papy pokrytej folią aluminiową

37,82*0,50 m2 18,910

razem m2 18,910

207 KNR 0-23
2613/01

Ocieplenie ścian budynków w systemie przez przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr.10cm

37,82*0,50 m2 18,91

razem m2 18,91

208 KNR-W
2-02

0504/02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - wywinięcie na attyki - analogia

37,82*0,50 m2 18,910
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razem m2 18,910

obróbki blacharskie

209 KNR 2-02
0507/02

Obróbki z blachy z tytan-cynku grubości 0 55mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

37,82*0,60 m2 22,692

razem m2 22,692

2.8.  Drzwi
210 KNR 0-19

1024/08
Montaż drzwi stalowych

0,90*2,10*4 m2 7,560

razem m2 7,560

211 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż czerpni z automatyczną żaluzją wym.700x700mm

szt 1,00

2.9.  Posadzki
212 KNR 2-02

1101/07
Podkłady na podłożu gruntowym z piasku do zapraw

40,69*0,40 m3 16,28

razem m3 16,28

213 KNR 2-02
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego

40,69*0,12 m3 4,88

razem m3 4,88

214 KNR-W
2-02

0504/01

Izolacja papą jednowarstwowa- analogia

20,36+10,20+10,13 m2 40,69

razem m2 40,69

215 KNR 2-02
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho

20,36+10,20+10,13 m2 40,69

razem m2 40,69

216 KNR 2-02
0607/01

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej

20,36+10,20+10,13 m2 40,69

razem m2 40,69

217 KNR 2-02
1102/02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko , beton
B-15

20,36+10,20+10,13 m2 40,690

razem m2 40,690

218 KNR 2-02
1102/03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm, beton 
B-15

 (Krotność= 6)

20,36+10,20+10,13 m2 40,690

razem m2 40,690

219 KNR 2-02u2
2805/05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych  w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na 
zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm

20,36+10,20+10,13 m2 40,690

razem m2 40,690

2.10.  Ściany
220 KNR 2-02

0801/02
Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane mechanicznie

(18,84+12,80+12,50+12,75)*2,60 m2 147,91

-(0,90*2,00*4+0,70*0,70+1,55*0,45) m2 -8,39

razem m2 139,52

221 KNR 2-02
2009/02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego 
wykonywane ręcznie grubości 3mm

(18,84+12,80+12,50+12,75)*2,60 m2 147,91

-(0,90*2,00*4+0,70*0,70+1,55*0,45) m2 -8,39

razem m2 139,52

222 KNR-W
2-02r97
1519/05

Malowanie tynków wewnętrznych farbą akrylową zawierającą kwarc - analogia

(18,84+12,80+12,50+12,75)*2,60 m2 147,91

-(0,90*2,00*4+0,70*0,70+1,55*0,45) m2 -8,39

razem m2 139,52
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2.11.  Elewacja
2.11.1.  Ściany fundamentowe

223 KNR 2-02 
0609/08

Izolacje pionowe z płyt styropianowych gr.8cm na lepiku bez siatki metalowej

Ł3.1    1,60*25,62 m2 40,99

Ł3.2    0,70*16,86 m2 11,80

razem m2 52,79

224 KNNR-W 3 
0207/01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni

Ł3.1    1,60*25,62 m2 40,99

Ł3.2    0,70*16,86 m2 11,80

razem m2 52,79

2.11.2.  Ściany powyżej terenu - elewacja
225 KNR 0-23 

2612/09
Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie

Ł3.1    1,60*25,62 m 40,99

Ł3.2    0,70*16,86 m 11,80

razem m 52,79

226 KNR 0-23
2613/01

Ocieplenie ścian budynków w systemie  przez przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr.10cm

Ł3.1    2,30*25,62 m2 58,93

Ł3.2    3,25*16,86 m2 54,80

-(0,90*2,00*4+0,70*0,70+1,55*0,45) m2 -8,39

razem m2 105,34

227 KNR 0-23
2613/04

Ocieplenie ścian budynków z cegły w systemie  płytami z wełny mineralnej przymocowanymi za 
pomocą łączników metalowych

105*5 szt 525,00

razem szt 525,00

228 KNR 0-23
2613/06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami z wełny mineralnej 
w systemie

Ł3.1    2,30*25,62 m2 58,93

Ł3.2    3,25*16,86 m2 54,80

-(0,90*2,00*4+0,70*0,70+1,55*0,45) m2 -8,39

razem m2 105,34

229 KNR 0-23 
2612/07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w 
systemie

((0,90+2,00*2)*4+0,70*3+1,55+0,45*2)*0,10 m2 2,42

razem m2 2,42

230 KNR 0-23 
2612/08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami 
styropianowymi w systemie

((0,90+2,00*2)*4+0,70*3+1,55+0,45*2) m 24,15

2,70*4 m 10,80

razem m 34,95

231 KNR 0-23 
0931/01

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

105,34+2,42 m2 107,76

razem m2 107,76

232 KNR 0-23 
0931/02

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubości 2mm na ścianach płaskich

105,34 m2 105,34

razem m2 105,34

233 KNR 0-23 
0931/04

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego  o grubości 2mm na ościeżach o 
szerokości do 30cm

2,42 m2 2,42

razem m2 2,42
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1 Betoniarze gr.II r-g 1.608,557

2 Blacharze gr.II r-g 147,453

3 Cieśle gr.II r-g 1.010,153

4 Cieśle gr.III r-g 259,107

5 Dekarze gr.II r-g 1.121,628

6 Glazurnicy gr.III r-g 352,287

7 Kamieniarze gr.III r-g 37,982

8 Malarze gr.II r-g 29,060

9 Montażyści gr.II r-g 151,570

10 Montażyści gr.III r-g 169,728

11 Monterzy gr.II r-g 651,808

12 Monterzy konstrukcji żelbetowych gr.II r-g 2,220

13 Monterzy konstrukcji żelbetowych gr.III r-g 1,110

14 Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II r-g 287,080

15 Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III r-g 225,552

16 Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.IV r-g 67,251

17 Murarze gr.II r-g 228,729

18 Murarze gr.III r-g 65,259

19 Posadzkarze gr.III r-g 355,657

20 Robocizna r-g 301,503

21 Robotnicy gr.I r-g 4.284,669

22 Robotnicy gr.II r-g 14,558

23 Robotnicy r-g 10.777,185

24 Spawacze gr.II r-g 63,397

25 Szklarze gr.II r-g 209,532

26 Tynkarze gr.II r-g 760,716

27 Tynkarze gr.III r-g 1.248,007

28 Zbrojarze gr.II r-g 849,796

Razem 25.281,554
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1 Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,341

2 Bale iglaste obrzynane kl.II m3 0,011

3 Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,208

4 Beton zwykły B-15 m3 0,111

5 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 8,428

6 Beton zwykły C25/30 (B-30) W8 m3 173,568

7 Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 385,998

8 Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 124,276

9 Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 31,413

10 Blacha trapezowa T135 gr.1,00mm m2 58,128

11 Blacha trapezowa T50 gr.0,75mm m2 310,576

12 Blacha z tytan -cynku 0,55mm kg 791,058

13 Blachowkręty szt 67.688,904

14 Blachy stalowe grube walcowane na gorąco St0 i St0S 4,75-40mm kg 110,304

15 Bloczki ścienne betonowe 38x25x14cm szt 3.274,311

16 Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24cm szt 732,090

17 Bloki SILKA E18 szt 2.440,514

18 Bloki SILKA E24 szt 10.123,230

19 Cegła budowlana pełna szt 3.106,030

20 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,474

21 Cement portlandzki 35 kg 1.721,081

22 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 1,265

23 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 1,689

24 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,921

25 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm m3 0,434

26 Deski iglaste obrzynane m3 0,015

27 Dostawa i montaż czerpni z automatyczną żaluzją wym.700x700mm szt 1,000

28 Dostawa i montaż daszka systemowego zewnętrznego 
wym.9,93x82,5cm,wyposażony w żaluzje przeciwsłoneczne

m2 8,140

29 Dostawa i montaż dźwigu kpl 1,000

30 Dostawa i montaż narożnika ochronnego szt 38,000

31 Dostawa i montaż tabliczek przydrzwiowych szt 63,000

32 Dostawa i montaż taśmy zabezpieczającej ściany przed uderzeniami m 51,800

33 Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane kg 10,724

34 Drewno na stemple budowlane m3 1,727

35 Drewno opałowe kg 4.824,300

36 Drut stalowy miękki 0,5-0,55mm kg 3,167

37 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe DA2.1-DA2.3 m2 9,150

38 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe DAZ2.1-DAZ2.4 m2 14,956

39 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI60 DAP4.1,DAP4.3,DAP4.4,DAP4.5, m2 23,100

40 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe przesuwne DS1.1-DS1.3 m2 17,600

41 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe m2 16,200

42 Drzwi drewniane dwuskrzydłowe D8.1-D8.2 m2 8,400

43 Drzwi drewniane jednoskrzydłowe D1.1-D1.15 m2 105,200

44 Drzwi drewniane jednoskrzydłowe EI60 DP3.1-DP3.2 m2 22,400

45 Drzwi higieniczne jednoskrzydłowe przesuwne ze stali nierdzewnej DS1.6-DS1.9 m2 19,530

46 Drzwi stalowe dwuskrzydłowe DSt4.1 m2 3,150

47 Drzwi stalowe jednoskrzydłowe m2 7,560

48 Drzwi ze stali nierdzewnej jednoskrzydłowe D3.1 m2 4,200

49 dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca kg 869,146

50 Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 2.184,000

51 Elementy prefabrykowane typu L  - mur oporowy wym.2,05x0,99x1,20 szt 3,000

52 Farba akrylowa zawierająca kwarc kg 175,312

53 Farba akrylowa dm3 26,488

54 Farba dyspersyjna farba lateksowa matowa np. Imparat Seidenlatex 94 lub 
równoważna

dm3 115,035

55 Farba dyspersyjna farba lateksowa matowa dm3 108,980

56 Farba epoksydowa dm3 301,258

57 Filc bitumizowany z wełny mineralnej 5mm m2 3,650

58 Folia kubełkowa m2 181,621

59 Folia polietylenowa 0,2mm m2 1.603,440

60 Gaz płynny propanowo-butanowy kg 106,757

61 Gaz propanowo-butanowy płynny kg 698,476

62 Gips budowlany szpachlowy kg 94,754
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63 Gips budowlany szpachlowy t 7,352

64 Gips tynkarski Nidalit t 9,919

65 Gwoździe budowlane gołe kg 157,044

66 Gwoździe budowlane sufitowe kg 6,334

67 Kątownik rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6mm m 678,429

68 Kątowniki AL m 229,355

69 Klamry ciesielskie kg 17,400

70 Klej winylowy kg 713,096

71 Kliny z drewna m3 0,002

72 Kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 6.173,920

73 Kołki do wstrzeliwania szt 155,011

74 Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 136,198

75 Kołki rozporowe plastykowe szt 1.914,677

76 Kołki rozporowe szt 39,788

77 konstrukcja stalowa zabezpieczona p.poż i antykorozyjnie t 17,890

78 Kotwy szt 1.566,039

79 Krawędziaki iglaste kl.II m3 1,176

80 Krawędziaki iglaste m3 0,015

81 Kształtowniki profilowane C-100x0,75 kg 127,139

82 Kształtowniki profilowane U-100x0,75 kg 38,562

83 Kształtowniki stalowe nośne, profilowane CD-60/27 m 201,457

84 Kształtowniki stalowe profil C m 3.117,373

85 Kształtowniki stalowe profil U m 1.155,709

86 Kształtowniki stalowe przyścienne, profilowane UD-28/27 m 42,412

87 Kształtowniki walcowane kg 2.667,403

88 Leje spustowe szt 3,000

89 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 3.625,919

90 Lepik asfaltowy na zimno kg 2.113,440

91 Listwy cokołowe m 55,430

92 Lustra m2 9,482

93 Łączniki stalowe szt 546,000

94 Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 40,291

95 Masa asfaltowa kg 110,672

96 Masa uszczelniająca dm3 402,085

97 Nadproża prefabrykowane m 79,764

98 Okna aluminiowe ponad 3,0m2 EI60 m2 3,430

99 Okna aluminiowe ponad 3,0m2 m2 3,430

100 Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodzielne ponad 1,5m2 m2 40,493

101 Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1.509,906

102 Papa Fundament Szybki Profil SBS m2 1.029,584

103 Papa pokryta folią aluminiową m2 1.205,458

104 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 2.423,193

105 Papa termozgrzewalna podkładowa m2 1.205,458

106 Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 4.676,700

107 Pasta podłogowa kg 89,137

108 Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 82,487

109 Pianka poliuretanowa kg 0,675

110 Piasek do zapraw m3 357,704

111 Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 6.242,838

112 Płytki ceramiczne ścienne 19,8x19,8cm m2 638,988

113 Płytki podłogowe m2 171,205

114 Płyty dekoracyjne kartonowo-gipsowe, krawędzie proste typ A wym.600x600mm szt 662,004

115 Płyty dekoracyjne z włókien mineralnych laminowana folią PCV krawędzie proste 
typ A wym.600x600mm

szt 1.493,892

116 Płyty kamienne o szerokości do 30cm m2 7,180

117 Płyty poliweglanowe komorowe m2 15,483

118 Płyty stropowe żelbetowe - systemowe grubości 5-7cm o długości 6,0-9,0m m2 839,200

119 Płyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 79,339

120 Płyty styrop.frez.EPS 100-038 -kliny ze styropianu formujące spadek m3 32,235

121 Płyty styrop.frez.EPS 100-038 m3 251,469

122 Płyty włókno-cementowe m2 44,930

123 Płyty XPS gr.16cm m3 13,869

124 Płyty z weł.min.do doc.met.lek.mokr.100mm m2 289,023

125 Płyty z weł.min.do doc.met.lek.mokr.200mm m2 109,480
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126 Płyty z weł.min.do izol.dachów płask.100mm - kliny formujące spadek 3% m2 254,205

127 Płyty z weł.min.do izol.dachów płask.120mm m2 854,070

128 Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm m2 1.566,290

129 Pospółka do betonów m3 0,086

130 Prefabrykaty zbrojarskie kg 3,960

131 Pręty mocujące szt 161,166

132 Pręty stalowe 6-10mm kg 4,632

133 Pręty zbrojeniowe żebrowane   do 7mm t 19,858

134 Pręty zbrojeniowe żebrowane t 17,120

135 Profil stalowy 24x38x0,6mm pod płyty dekoracyjne z włókien mineralnych m 2.608,183

136 Rozcieńczalnik dm3 7,533

137 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 1.513,738

138 Roztwór asfaltowy do izolacji kg 375,373

139 Roztwór asfaltowy go gruntowania kg 532,608

140 Rury spustowe z PCW 110mm m 9,242

141 Rynny dachowe z PCW 150mm m 21,882

142 Samopoziomujący podkład - zaprawa wyruwnująca kg 15.428,931

143 Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2,0mm (otwory 20x62mm) m2 34,837

144 Siatka z włókna szklanego m2 754,671

145 Silikon dm3 2,430

146 Siplast Primer Szybki Grunt SBS dm3 191,628

147 Sklejka wodoodporna m3 0,422

148 Spoiwo cynowo-ołowiane LC60 kg 9,253

149 systemowe kasety ścienne EI30 m2 252,730

150 Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 170,071

151 Środek gruntujący dm3 15,168

152 Środki antyadhezyjne kg 105,242

153 Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, z 
nakrętkami i podkładkami

kg 3,064

154 Świetliki dachowe wym.1,50x1,50m m2 13,500

155 Tapeta z włókna szklanego m2 1.060,488

156 Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 69,220

157 Taśma m 5.472,673

158 Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych kg 1,532

159 Uchwyty do rur spustowych kpl 5,124

160 Uchwyty do rynien dachowych kpl 42,080

161 Uszczelki gumowe szt 12,203

162 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 224,932

163 Wieszak w 60/100 szt 161,166

164 Wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych szt 505,053

165 Wkręty do płyt gipsowych kg 2,161

166 Wkręty samogwintujące 3,5x38mm szt 1.886,632

167 włókna polipropylenowe kg 238,778

168 Woda m3 14,630

169 Wycieraczka wewnętrzna systemowa m2 2,910

170 Wykładzina podłogowa z polichlorku winylu rulonowa homogeniczna 
antyelektrostatyczna

m2 271,392

171 Wykładzina podłogowa z polichlorku winylu rulonowa homogeniczna m2 798,252

172 Wyprawa tynkarska mineralna kg 1.896,150

173 Wyprawa tynkarska podkładowa kg 189,542

174 Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,051

175 Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,337

176 Zaprawa cementowa M12 m3 0,252

177 Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 2,958

178 Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,293

179 Zaprawa do cienkich spoin SILKA FIX 10 kg 3.464,995

180 Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 1.728,310

181 Zaprawa klejąca kg 1.188,556

182 Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 25,645

183 Zaprawa klejowa do dcoiepleń - styropian i siatka kg 41,135

184 Zaprawa klejowa do dociepleń kg 1.019,520

185 Zaprawa klejowa do styropianu i siatki zbrojacej kg 4.430,354

186 Zaprawa klejowa do wełny kg 1.251,204

187 Zaprawa klejowa kg 1.264,080
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188 Zaprawa spoinująca kg 273,205

189 Zaprawa wapienna m.4 m3 0,419

190 Zaprawa m3 8,041

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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1 Agregat do wylewek samopoziomujących m-g 4,408

2 Agregat tynkarski 1,1-3m3/h (1) m-g 39,999

3 Ciągnik kołowy  75-85KM (1) m-g 21,171

4 czas pracy deskowania m-g 140.359,958

5 Deskowanie systemowe m-g 316,768

6 Giętarka do prętów m-g 95,126

7 Koparka gąsienicowa 0,40m3 (1) m-g 33,738

8 Mechaniczny pomost roboczy 600/35 m-g 67,681

9 Mieszarka do zapraw m-g 3,779

10 Nożyce do prętów m-g 114,944

11 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 12,756

12 Pompa do betonu na samochodzie m-g 21,302

13 Prościarka do prętów m-g 85,217

14 Przyczepa dłużycowa do samochodu 10t m-g 16,288

15 Przyczepa skrzyniowa  10t m-g 4,883

16 Rusztowanie ramowe m-g 50,588

17 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 53,300

18 Samochód samowyładowczy   5t m-g 18,707

19 Samochód samowyładowczy 15-20t (1) m-g 11,701

20 Samochód samowyładowczy do 5t (1) m-g 105,949

21 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 79,727

22 Spawarka elektryczna wirująca m-g 13,427

23 Spych.gąsienicowa 55kW  (1) m-g 6,044

24 Środek transportowy (1) m-g 170,721

25 Środek transportowy m-g 175,637

26 Ubijak spalinowy m-g 31,517

27 Wibrator pogrążalny m-g 37,344

28 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 26,472

29 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 46,799

30 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 15,854

31 Wyciąg m-g 485,580

32 Żuraw okienny przenośny m-g 21,991

33 Żuraw samochodowy  12-16t (1) m-g 26,044

34 Żuraw samochodowy  5-6t (1) m-g 27,550

35 Żuraw samochodowy (1) m-g 37,260

36 Żuraw wieżowy torowy (1) m-g 1,770

37 Żuraw wieżowy torowy m-g 21,827

Razem 142.663,829


