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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
Robét

Obiekt: boisko wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urzgdzeniami sportowymi
i boisko treningowe do pitki noznej przy Zespole Szkdt Rolniczych —
Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Grodkowie

Inwestor: Powiat Brzeski

Adres budowy: Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Grodkowie, ul Krakowska 20,
dz. nr ew. 525/16, 525/15 i 525/3

1. Wymagania ogodlne

1.1. Przedmiot i zakres rob6t objetych specyfikacjg techniczng

Wymagania ogélne odnoszg sie do poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach budowy
boiska w miejscowosci Grodkéw, ul. Krakowska 20, nr ew. dz. 525/16, 525/15 i 525/3.
Wymagania ogélne nalezy rozumiec¢ i stosowac¢ w powigzaniu ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi obejmujgcymi:

-przygotowanie placu budowy,

-roboty ziemne,

-fundamenty,

-mieszanki betonowe,

-nawierzchnie sportowe i podbudowy,

-elementy $Slusarsko-kowalskie.

1.2. Ogoélne wymagania dotyczace robdot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (ST) oraz sztukg budowlana.
Podstawg wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa, specyfikacje
techniczne oraz przedmiary rob6t, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w
dokumentaciji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Projektanta, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjami
technicznymi, a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej sg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzgledniac¢ instrukcje producenta materiatéw oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktore ulegty zmianie lub
aktualizacji. Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do tresci i postanowien
obowigzujacych norm, atestéw, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych i
Swiadectw dopuszczenia, rowniez tych ktére nie sg wyszczegblnione w dokumentac;ji.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatow spetniajgcych wymagania
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych dostarczonych materiatéw.
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzgdzen
na budowe. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez
Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z brakiem jego przyjecia i
brakiem zaptaty. Wykonawca zapewni tymczasowe sktadowanie materiatow do czasu,
gdy bedg one potrzebne do rob6t. Sposéb skltadowania materiatébw winien zapewniaé
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem, zachowanie jakosci i witasciwosci oraz
dostepnosé do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania powinny by¢ zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.3. Zasady kontroli jakosci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw. Wykonawca dostarczy organowi nadzorujgcemu roboty swiadectwa
stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi Wykonawca. Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone
zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow lub
badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji organu nadzorujgcemu. W przypadku materiatéw, dla
ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t powinna
posiadaé atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atest
oraz urzgdzenia posiadajgce wazne legitymacje mogqg by¢ badane w dowolnym czasie.
Materiaty lub urzadzenia, dla ktérych zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wiasciwosci z ST, zostang odrzucone.

1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca powinien notowaé wazne daty i przebieg rob6t w zatozonym na ten cel
dzienniku. Zapisy w dzienniku beda wykonywane na biezgco i bedg dotyczyty
przebiegu robot oraz stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia. Kazdy zapis w dzienniku
winien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu,

z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢é
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim. Zatgczone do dziennika protokoty i inne dokumenty powinny by¢
zatgczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem. Do dziennika
nalezy wpisa¢ w szczegolnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date
przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez
Inwestora harmonograméw robdét, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych
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elementéw robdt, przebieg roboét, przerwy w robotach, zgtoszenia i daty odbioru robot
zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperature powietrza w
okresie wykonywania robét podlegajgcych wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku

z warunkami klimatycznymi, zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich
opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych
dokonanych przed i w trakcie wykonywania robét, dane dotyczace sposobu
wykonywania zabezpieczenia robét, dane dotyczace jakosci materiatow, wyniki
przeprowadzonych badan.

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie

w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w przedmiarach rob6t i wpisuje sie do ksiegi
obmiaréw. Do pozostatych dokumentdéw budowy zalicza sie pozwolenie na realizacje
zadania budowlanego, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét, protokoty z narad i dokonanych ustalen oraz korespondencije
na budowie. Dokumenty budowy nalezy przechowywac¢ na terenie budowy, w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
powoduje koniecznos$¢ jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej
prawem. Wszystkie dokumenty budowy muszg by¢ zawsze dostepne dla Kierownika
Budowy, Inspektora Nadzoru i Inwestora oraz przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

1.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz musi uzyskac¢ od odpowiednich wtadz
bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzenh podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie

i wokot terenu budowy, oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje
baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych. Wykonawca
zapewni tez srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw
i ciekdw wodnych, zanieczyszczeniem powietrza i mozliwoscig powstania pozaréw.
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1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac
o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich warunkéw sanitarnych. Wykonawca
zobowigzany jest zapewnic¢ i utrzymywac wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzetu odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowe;.

Wykonawca musi utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne winny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca
jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t lub wywotanych przez personel Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w
tym ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw i inne
niezbedne srodki do ochrony robét. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z organem nadzorujgcym.
Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji prowadzenia robot.

1.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne

i miejscowe, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robo6t. Wykonawca powinien przestrzegac praw patentowych i wypetniaé
wymagania prawne dotyczace tych praw.

1.11 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku takich ustalen w
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie roboét zgodnie z
zasadami ustalonymi w dokumentaciji projektowej i ST. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy bgdz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w

dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Inwestorowi kopii dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
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przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze
by¢ p6zniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia zostang przez Inwestora
zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do robdt.

1.12 Transport

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na
0$ przy transporcie materiatdw i sprzetu na i z terenu robét. Wykonawca musi uzyskac
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdw.
Wykonawca powinien stosowac tylko takie srodki transportu, ktére nie wptywaja
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach organu nadzorujgcego.
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

1.13. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania przez Inwestora potwierdzenia
zakonczenia rob6t. Utrzymanie stanu rob6t powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby zrealizowane obiekty byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inwestora powinien rozpoczg¢ prace zmierzajgce do prawidtowego
utrzymania robot, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.14. Odbiory

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego
postepu robét. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz

w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robo6t. Odbidr
koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Odbior koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakonczenia roboét i przyjecia wymienionych ponizej dokumentdéw niezbednych do
odbioru koncowego robét. Odbioru kohcowego robot dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnoséci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot

z dokumentacjg projektowag i ST. W trakcie odbioru koncowego robét komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych,
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komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej i ST i nie ma wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo,
komisja dokona potragcen oceniajgc pomniejszona warto$¢ wykonanych robot

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest protokét odbioru koncowego
robot sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
kohncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia organu nadzorujgcego prace,

- ustalenia i opinie technologiczne,

- dzienniki i ksiegi obmiarow,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atesty wbudowanych materiatow,

- sprawozdanie techniczne, i inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne powinno zawierac zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego, uwagi dotyczace warunkdw realizacji robét, date rozpoczecia

i zakonczenia robo6t. W przypadku, gdy wedtug komisji dokonujgcej odbioru
koncowego, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin
odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe
lub uzupetniajgce winny by¢ zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza
komisja.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
ostateczny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne

2.1. Przygotowanie placu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca powinien
odpowiednio przygotowac teren, a w szczegdlnosci: ogrodzi¢ plac budowy, wykonaé
oddzielne wejscia na plac budowy dla ruchu pieszego i kotowego, wykona¢ niezbedne
przetozenia instalacji, zapewnic korzystanie z prgdu elektrycznego i wody, urzgdzic dla
pracownikow wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, umywalnie i ustepy oraz
przygotowac sktady na materiaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wysokos$é
ogrodzenia placu budowy powinna mie¢ wysokos$¢ co najmniej 1,50m. Na terenie
budowy nalezy wykonac sie¢ drog tymczasowych, wykonanych na czas budowy.
Szerokosci drog powinny by¢ nastepujgce: o ruchu jednokierunkowym 3,0m, a przy
placach wytadunkowych 5,50m, o ruchu dwukierunkowym odpowiednio 5,50m i 8,0m.
Drogi i przejscia dla pieszych powinny mie¢ szeroko$¢ minimum 1,20m. Strefe
niebezpieczng nalezy oznakowac i zabezpieczy¢. Budynki tymczasowe niezbedne na
placu budowy powinny by¢ grupowane w jednym obszarze z zachowaniem wymagan
wynikajacych z przepisdw ppoz. Powierzchnia poszczegolnych pomieszczen powinna
by¢ dostosowana do liczby personelu budowy z nich korzystajacego, a w
szczegdblnosci powierzchnia jadalni powinna wynosi¢ 0,65-0,85m2 powierzchni
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uzytkowej na 1 pracownika. Wielkos¢ obiektéw sanitarnych powinna by¢ uzalezniona w
sposdb nastepujgcy: szatnia dla robotnikow (0,50m2/osobe), umywalnia
(0,40m2/osobe), natryski (1 natrysk na 25 oséb), ustepy (1 oczko na 20 pracownikow).
W obiektach administracyjno-biurowych na 1 pracownika powinno przypada¢ minimum
5,00m2 powierzchni uzytkowej. Magazyn gazéw technicznych powinien by¢ nie
ogrzewany, o scianach ogniotrwatych, nakryty lekkim dachem. Drzwi i okna powinny
otwieraé sie na zewnatrz. Powierzchnia magazynu min. 1m2/ 16 butli 40-litrowych.
Wysokos¢ magazynu min. 3,25m. Materiaty, ktre moga spowodowac wybuch (jak np.
rozpuszczalniki, farby, chemikalia) nalezy przechowywac¢ w oddzielnym magazynie

o wymaganiach jak dla magazynu gazéw technicznych. Inne obiekty na placu budowy
przeznaczone do sktadowania materiatébw budowlanych, wyrobow lub narzedzi
powinny by¢ dostosowane do rodzajow przechowywanych w nim materiatéw. Kazdy
obiekt, a szczegdlnie obiekty o okreslonym stopniu niebezpieczenstwa, powinien by¢
odpowiednio oznakowany. Plac budowy powinien by¢ wyposazony w instalacje:
elektryczng i wodociggowa. Prace zwigzane z podtgczeniem, kontrola, konserwacjg

i naprawg urzadzen i instalacji elektrycznych i sanitarnych powinny by¢ wykonywane
przez osoby posiadajgce wymagane przepisami uprawnienia. Na placu budowy nalezy
przewidzie¢ miejsca sktadowania i przechowywania materiatéw. Przy sktadowaniu
materiatdw w warunkach placu budowy nalezy przestrzega¢ warunkéw sktadowania
okreslonych w normach panstwowych PN lub BN, w swiadectwach dopuszczenia
danego materiatu do stosowania oraz wymagan okreslonych w warunkach
technicznych producenta. Sposéb sktadowania i przechowywania materiatéw na placu
budowy powinien zapewnia¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem
mechanicznym i utratg wtasciwosci technicznych wskutek oddziatywania wptywow
atmosferycznych lub innych. Stosowany na budowie sprzet zmechanizowany

i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy istotne jego wtasciwosci
jak np. dopuszczalny udzwig, nosnosc, cisnienie i temperature. Sprzet
zmechanizowany znajdujgcy sie w miejscu wykonywania rob6t nie moze byé
udostepniony osobom nie stanowigcym bezposredniej jego obstugi. Narzedzia
uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonania danego rodzaju robot
i kontrolowane zgodnie z instrukcjg producenta. Srodki i urzagdzenia transportowe
powinny by¢ przystosowane do transportu danego rodzaju materiatéw, elementéw lub
konstrukcji. W czasie transportu zalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty, elementy
lub konstrukcje w sposéb wykluczajgcy zmiane ich wtasciwosci technicznych lub
uszkodzenie.

2.2. Roboty ziemne

2.2.1. Wiasciwosci stosowanych materiatow

Do wykonywania nasypow i zasypdw: zwir, pospotka, piasek $redni lub drobny oraz
grunt wydobyty z wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen.

2.2.2. Sposéb wykonania robot

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy przejg¢ podstawowe state punkty
pomiarowe. Prace geodezyjne niezbedne do wykonania wykopu pod boisko powinny
co najmniej obejmowac wytyczenie obrysu boiska do wykonania rob6t ziemnych.
Wykopy waskoprzestrzenne ( pod obrzeza ) liniowe nalezy oznaczy¢ w terenie przez
wyznaczenie palikami ich osi i zarysow krawedzi. Gtebokos¢é wykopu nalezy sprawdzaé
za pomocg hiwelatora.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych nalezy wykonac: wyciecie
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drzew i krzewdw, oczyszczenie terenu z gruzu i innych odpadoéw, roboty rozbiérkowe
i usuniecie ogrodzen, niezbedne przeniesienia i przetozenia urzgdzen instalacyjnych
nadziemnych i podziemnych z terenu budowy. Nastepnie nalezy usung¢ ziemie
roslinng w granicach wyznaczonej budowli. Ziemia ta powinna by¢ sktadowana

w pryzmach i wykorzystana do pdzniejszego plantowania warstwy wierzchniej terenu
budowy po wykonaniu robét. Do odspajania, wydobywania i przemieszczania gruntéw
nalezy uzywac przede wszystkim sprzet mechaniczny (koparki, spycharki, rowniarki).
Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu wykopéw powinno by¢ dokonywane
urzgdzeniami wibracyjnymi warstwami grubosci okoto 0,2m.

2.2.3. Ocena prawidtowosci wykonania robét
Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wigksze niz: 0,02% dla
spadkéw terenu, £5cm dla rzednych dna wykopu pod fundamenty, £5cm w wymiarach

w planie wykopu.

2.3. Fundamenty

2.3.1. Wiasciwosci stosowanych materiatow

Do wykonania warstw odsgczajacych lub przy wymianie gruntéw: zwir, pospétka
| piasek bez zawartosci ziaren pylastych i czesci organicznych. Do wykonania
fundamentow: beton B20-25.

2.3.2. Sposo6b wykonania robo6t

Wykopy pod fundamenty nalezy wykonac w taki sposob, aby nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

Przed rozpoczeciem robo6t fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza. Jezeli
zachodzi koniecznos$¢ wyrdéwnania podtoza mozna stosowac podsypke piaskowo-zwirowg
lub chudy beton. Mieszanke betonowg w fundamentach nalezy chroni¢ przed

wstrzgsami oraz uderzeniami. Przygotowanie mieszanki betonowej, sposob jej
transportu, utozenia i zageszczenia powinny by¢ zgodne z wymaganiami dotyczgcymi
mieszanek betonowych. Sposéb wykonania zbrojenia fundamentéw powinien by¢

zgodny z wymaganiami dotyczacymi zbrojenia konstrukcji.

2.3.3. Ocena prawidtowosci wykonania robét

Odbiér fundamentdéw polega na sprawdzeniu: prawidtowosci ich usytuowania w planie,
poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacjg techniczng, prawidtowosci wykonania
robot ciesielskich. Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji nie powinny by¢
wieksze niz 2cm. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie moga
przekraczac 2cm.

2.4. Deskowania

2.4.1. Wiasciwosci stosowanych materiatow

Materiaty, wymiary i wykonanie deskowan powinny by¢ zgodne z dokumentacija
techniczng (projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych.
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2.4.2. Spos6b wykonania robot

Deskowanie do betonu powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby mogto przenosic
obcigzenia wywotane: masg wtasng oraz masg sprzetu do robét betonowych, masag
uktadanej mieszanki betonowej, masg zbrojenia konstrukcji i masg robotnikow
zatrudnionych przy robotach betonowych. Deskowanie nie powinno sie odksztatcac
pod wptywem tych obcigzen. Deskowania powinny by¢ szczelne i zabezpieczone przed
wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki. Prawidtowos$¢ wykonania deskowania
nalezy dokfadnie sprawdzié.

2.4.3. Ocena prawidtowosci wykonania robét

Przy odbiorze deskowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac:
przekroje i rozstawy podpor oraz ich usztywnienia, szczelno$¢ deskowania,
prawidtowos¢ wykonania w poziomie i pionie, usuniecie z deskowan wszelkich
zanieczyszczen i sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

2.5. Mieszanki betonowe

2.5.1. Wiasciwosci stosowanych materiatow

Cement portlandzki PN-88/B-30000, PN-88/B-30001,
PN-88/B-04300, PN-88/B06000.

Kruszywo PN-86/B-06712, PN-78/B-06714.

Woda PN-88/B-32250.

Domieszki i dodatki PN-81/B-06254.

2.5.2. Sposoéb wykonania robot

Sktad betonu moze by¢ ustalony dowolng metodg i powinien by¢ sprawdzony
doswiadczalnie na podstawie badan wstepnych z uwzglednieniem rzeczywistych
warunkéw wykonywania betonu. Mieszanka betonowa powinna by¢ zuzyta

w mozliwie krotkim czasie od momentu jej zarobienia. Orientacyjny maksymalny czas
zuzycia mieszanki wynosi 1,0h. Czas trwania transportu, dob6r srodkéw i organizacija
powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania mieszanke betonowg o takim
stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego
sposobu zageszczania i rodzaju konstrukeji. Dopuszczalne odchylenie w konsystencji
mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej utozenia, w stosunku do
zatozonej recepturg, moze wynosi¢ £1cm przy stosowaniu stozka opadowego.
Transport za pomocg pomp lub urzgdzen pneumatycznych mozna stosowac przy
odlegtosci do 300m lub przy wysokosci do 35m.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona prawidtowo$¢é
wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie. Wysokos¢ swobodnego
zrzucania mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ 3 m. Przebieg ukfadania
mieszanki betonowej w deskowaniu powinien byc¢ rejestrowany w dzienniku robét.
Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomoca urzgdzen mechanicznych
przy stosowaniu wibratoréw pogragzalnych lub powierzchniowych.

Warunki dojrzewania swiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczgtkowym
okresie twardnienia powinny: zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno —
wilgotnosciowych, uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie, chronic
twardniejgcy beton przed uderzeniami i wstrzgsami.
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2.5.3. Ocena prawidtowosci wykonania robét

Badania sktadnikéw betonu powinny by¢é wykonane przed przystgpieniem do
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caty okres
trwania robé6t betonowych, zgodnie z odpowiednimi normami. Konsystencja

i urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana minimum 2 razy na kazda
zmiane roboczg. Kontrole wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy prowadzi¢

z czestotliwoscig nie mniejszg niz: 1 probka na 100 zarobdw, 1 probka na 50m3
betonu, 3 probki na dobe oraz 6 prébek na partie betonu. Probki pobiera sie losowo, a
nastepnie bada zgodnie z normg PN-88/B-06000.

2.6. Nawierzchnie sportowe i podbudowa pod nawierzchnie

2.6.1.Nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk:

Warstwa bazowa z mieszanki granulatu gumowego i zwiru spojonego poliuretanem
oraz warstwa wierzchnia — parametry minimalne wg opracowania technicznego.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych
opakowaniach oraz nalepkach wskazujgcych na typ produktu i nazwe producenta.

2.6.1.2.Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Do wykonywania nawierzchni wymagana jest temperatura nie nizsza niz 10 °C, nie mogag
wystepowac zadne opady atmosferyczne ani silne wiatry.

2.6.1.3. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
- Aprobata techniczna ITB

- Atest Higieniczny PZH

- Deklaracja zgodnosci

2.6.2. Nawierzchnia z trawy syntetycznej:

Nawierzchnia syntetyczna typu ,sztuczna trawa” o wtasciwosciach i technologii
uktadania okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych
opakowaniach oraz nalepkach wskazujgcych na typ produktu i nazwe producenta.

2.6.2.2. Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni
- Aprobata techniczna ITB

- Atest Higieniczny PZH

- Deklaracja zgodnosci

2.7. Elementy $lusarsko-kowalskie

2.7.1. Wiasciwosci stosowanych materiatow

Stal St3S malowana proszkowo. Sruby, wkrety i nakretki powinny odpowiadaé
wykonaniu $rednio doktadnemu wedtug PN-82/M-82054.
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2.7.2. Sposob wykonania roboét

Stupy i zastrzaty nalezy ze wszystkich stron pozbawi¢ ragbkéw, a na spawach w miejscach
stykow zeszlifowag.

2.7.3. Ocena prawidtowosci wykonania robét

Badanie elementéw $lusarsko-kowalskich powinno co najmniej obejmowac sprawdzenie
wymiaréw, zabezpieczenia antykorozyjnego, rodzajéw, liczby i wielkos¢ oku¢ oraz
potgczen konstrukcyjnych. Sprawdzeniu podlega réwniez prawidtowos¢ osadzenia
elementu w konstrukcji budowlanej. Tolerancje ksztattu i potozenia nalezy sprawdzac
zgodnie z normg PN-80/M-02138.

Radomsko dn. 30.07.2012r.
Opracowat:



