NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

BRANZE:

KOSZTORYS OFERTOWY
,PRZEBUDOWA MOSTU NAD ZALEWEM RZ. NYSA KLODZKA W CIAGU
DROGI POWIATOWEJ NR 15008 O W KM 12+270 W LEWINIE BRZESKIM"

droga powiatowa nr 15008, km 12+270, Lewin Brzeski

Zarzad Drog Powiatowych w Brzegu
ul. Kardynata Wyszynskiego 23, 49-300 Brzeg

mostowa

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt

StOWNIE:

WYKONAWCA:

zero i 00/100 zt

INWESTOR:



Przedmiotem opracowania jest most drogowy w km 124270 drogi powiatowej nr DP 1508 O dla zadania: ,Przebudowa Mostu nad
zalewem rz. Nysa Ktodzka w ciagu drogi powiatowej nr 1508 O w km 124270 w Lewinie Brzeskim”. Wraz z obiektem inzynierskim
przebudowie ulegna takze dojazdy do obiektu na dlugosci wskazanej w czgéci rysunkowej. Diugos¢ catkowita przebudowywanego
odcinka drogi wraz mostem wynosi okoto 500m. Dodatkowo po stronie zachodniej zostanie wykonany ciag pieszo-rowerowy szerokosci
2,5m biegnacy od poczatku opracowania i konczacy si¢ za obiektem mostowym. Przy drodze zostanie rowniez zainstalowane
o$wietlenie drogowe wg projektu branzy elektryczne;.

Projektowany obiekt inzynierski stuzy do przeprowadzenia przebudowywanego odcinka drogi powiatowej nr 1508 O klasy Z ponad
przeszkoda, ktora stanowi teren zalewowy rzeki Nysa Ktodzka. W miejscu projektowanego obiektu znajduje si¢ istniejacy most drogowy
przeznaczony do rozbidrki.

W zakres przedmiotowej Inwestycji wehodza:
1) Roboty drogowe

2) Roboty mostowe

3) Oswietlenie

Dane ogdlne:

- przeszkoda: teren zalewowy rz. Nysa Klodzka
- kategoria drogi: powiatowa

- klasa techniczna drogi: z

- kategoria ruchu KR3

- kategoria geotechniczna: 1

- predko$¢ projektowa: 50km/h

- szeroko$¢ pasoéw ruchu 2x3,0 m

- szeroko$¢ poboczy: 0,5-1,67 m

- szeroko$¢ ciagu pieszo-rowerowego:  2,5m

Parametry techniczno-geometryczne obiektu:
Dlugo$é catkowita obiektu: 101,40 m,
Rozpigtos¢ teoretyczna:  23,0+27,0+27,0+23,0 m,
Szeroko$¢ catkowita obiektu: 11,70 m,



Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis | j.m. | llos¢
KOSZTORYS:
2 BRANZA MOSTOWA
2,1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
64 Obstuga geodezyjna. Wytyczenie obiektu. Roboty kpl. 1,000
d.2.1 wycena zwigzane z wytyczeniem i obstugg geodezyjng budowy
indywidualna |obiektu.
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
22 ROBOTY ROZBIORKOWE
221 USTROJ NOSNY
65 KNR 2-33 |Wbudowanie lub wyjecie przeset i dzwigaréw gtéwnych o t 175,000
d.2.2.1 0308-07 |masie powyzej 50.0 t za pomocg zurawia samojezdnego
Krotnos¢ =7
66| KNR 2-33 |Naprawa mostéw trwatych; mechaniczne rozebranie m3 274,000
d.2.2.1 0808-06 |konstrukcji mostowych zelbetowych
67| KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na | m3 274,000
d.2.2.1] 1103-01 |zmiang roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
68 KNR4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym| m3 274,000
d.2.2.1 1103-04 |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
69 KNR4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym| m3 274,000
d.2.2.1 1103-05 [zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnos$¢ = 29
Razem dziat: USTROJ NOSNY
222 PODPORY POSREDNIE
701 KNR 2-33 [Naprawa mostow trwatych; mechaniczne rozebranie m3 79,000
d.2.2.2| 0808-06 [konstrukcji mostowych zelbetowych
711 KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na | m3 79,000
d.2.2.2| 1103-01 zmiang robocza przez 3 samochody samowyladowcze
721 KNR 4-04 [|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym| m3 79,000
d.2.2.2| 1103-04 [zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
73] KNR 4-04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym| m3 79,000
d.2.2.2 1103-05 [zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 29
Razem dziat: PODPORY POSREDNIE
223 PODPORY SKRAJNE
741 KNR 2-33 [Naprawa mostéw trwatych; mechaniczne rozebranie m3 129,000
d.2.2.3] 0808-06 [konstrukcji mostowych zelbetowych
75| KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na | m3 129,000
d.2.2.3 1103-01 zmianeg robocza przez 3 samochody samowytadowcze
76] KNR 4-04 [|Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym| m3 129,000
d.2.2.3] 1103-04 [zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
77| KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym| m3 129,000
d.2.2.3] 1103-05 [zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 29

Razem dziat: PODPORY SKRAJNE

Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE

2,3

| FUNDAMENTOWANIE




2.3.1 PRZYCZOLEK A
2.3.1.1 WYKONANIE WYKOPU
78| KNR 2-01 [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 218,900
d.2.3.1.] 0216-05 |przedsiebiernymi 1.20 m3 na odktad w gruncie kat. Ill
1
79 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi| m3 60,900
d.2.3.1.] 0211-07 |0.60 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
1 hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
80| KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 m3 60,900
d.2.3.1.] 0214-02 |km transportu ponad 1 km samochodami
1 samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych
ziemi kat. lI-IV
Krotnos¢ = 18
Razem dziat: WYKONANIE WYKOPU
23.1.2 ODWODNIENIE WYKOPU
81| KNR2-01 |Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o gtebokosci m 20,000
d.2.3.1.] 0602-02 |do 20 m w poktadzie kat. I-Il $r. nom. 201-300 mm
2
82| KNR 2-01 |Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajgce przy | godz. 160,000
d.2.3.1.] 0605-01 $r. otworéw 150-500 mm
2
83| KNR2-01 |Likwidacja studni depresyjnej o gtgbokosci do 20 m - $r. m 20,000
d.2.3.1.] 0603-02 [nom. 151-300 mm
2
84| KNR 2-01 |Howanie otworéw wierconych studni - $r. nom. 151-300 m 20,000
d.2.3.1.| 0606-02 |mm
2
Razem dziat: ODWODNIENIE WYKOPU
2313 KOLUMNY JET GROUTING
85 Wykonanie kolumn JET GROUTING ze zbrojeniem m 135,000
d.2.3.1. wycena sztywnym
3| indywidualna
86 Prébne obcigzenie pala kolumn JET GROUNTING kpl. 1,000
d.2.3.1.] kalk. wtasna
3
Razem dziat: KOLUMNY JET GROUTING
2314 ZASYPANIE WYKOPU
871 KNR 2-01 [Zasypywanie wykopow spycharkami z m3 158,000
d.2.3.1.] 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w
4 gruncie kat. I-11I
Razem dziat: ZASYPANIE WYKOPU
2.3.15 ZASYPKA ZA PRZYCZOtKIEM
88| KNNR 1 02061 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o[ m3 350,000
d.2.3.1. 04 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio
5 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
odlegtos$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
89| KNR 2-01 [Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty| m3 350,000
d.2.3.1.] 0236-01 sypkie kat. -1l
5
90 Zakup gruntu przepuszczalnego do zasypania przyczétka| m3 350,000
d.2.3.1. wycena
5[ indywidualna
Razem dziat: ZASYPKA ZA PRZYCZOLKIEM
Razem dziat: PRZYCZOLEK A
232 FILAR B
2.3.21 WYKONANIE WYKOPU
911 KNR2-01 [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 162,900
d.2.3.2.] 0216-05 |przedsigbiernymi 1.20 m3 na odktad w gruncie kat. Ill

1




92| KNR 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi| m3 40,100
d.2.3.2.] 0211-07 |0.60 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
1 hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
93] KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 m3 40,100
d.2.3.2.| 0214-02 |km transportu ponad 1 km samochodami
1 samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych
ziemi kat. IlI-IV
Krotnos$¢ = 18
Razem dziat: WYKONANIE WYKOPU
2322 ODWODNIENIE WYKOPU
94| KNR 2-01 |Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o gtebokosci m 20,000
d.2.3.2.] 0602-02 |do 20 m w poktadzie kat. I-Il $r. nom. 201-300 mm
2
95| KNR 2-01 |Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajgce przy | godz. 128,000
d.2.3.2.] 0605-01 $r. otworéw 150-500 mm
2
96| KNR 2-01 |Likwidacja studni depresyjnej o gtebokosci do 20 m - $r. m 20,000
d.2.3.2.] 0603-02 [nom. 151-300 mm
2
97| KNR 2-01 |Howanie otworéw wierconych studni - ér. nom. 151-300 m 20,000
d.2.3.2.| 0606-02 |mm
2
Razem dziat: ODWODNIENIE WYKOPU
2323 KOLUMNY JET GROUTING
98 Wykonanie kolumn JET GROUTING ze zbrojeniem m 121,500
d.2.3.2. wycena sztywnym
3| indywidualna
99 Prébne obcigzenie pala kolumn JET GROUNTING kpl. 1,000
d.2.3.2.] kalk. wtasha
3
Razem dziat: KOLUMNY JET GROUTING
2324 ZASYPANIE WYKOPU
100| KNR 2-01 [|Zasypywanie wykopow spycharkami z m3 122,800
d.2.3.2.] 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w
4 gruncie kat. I-11I
Razem dzial: ZASYPANIE WYKOPU
Razem dziat: FILAR B
233 FILARC
2.3.3.1 WYKONANIE WYKOPU
101 KNR 2-01 [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 142,200
d.2.3.3.] 0216-05 |przedsigbiernymi 1.20 m3 na odktad w gruncie kat. Ill
1
102| KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi| m3 40,100
d.2.3.3.] 0211-07 |0.60 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
1 hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
103| KNR 2-01 [Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 m3 40,100
d.2.3.3.] 0214-02 [km transportu ponad 1 km samochodami
1 samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych
ziemi kat. IlI-1V
Krotnos¢ = 18
Razem dziat: WYKONANIE WYKOPU
2332 ODWODNIENIE WYKOPU
104| KNR 2-01 |Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o gtebokosci m 20,000
d.2.3.3.| 0602-02 |do 20 m w poktadzie kat. I-1l $r. nom. 201-300 mm
2
105 KNR2-01 [Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce przy | godz. 128,000
d.2.3.3.] 0605-01 $r. otworéw 150-500 mm




106/ KNR 2-01 |[Likwidacja studni depresyjnej o gtebokosci do 20 m - sr. m 20,000
d.2.3.3.] 0603-02 [nom. 151-300 mm
2
107 KNR 2-01 [ltowanie otworéw wierconych studni - $r. nom. 151-300 m 20,000
d.2.3.3.] 0606-02 [mm
2
Razem dziat: ODWODNIENIE WYKOPU
2333 KOLUMNY JET GROUTING
108 Wykonanie kolumn JET GROUTING ze zbrojeniem m 156,600
d.2.3.3. wycena sztywnym
3| indywidualna
109 Probne obcigzenie pala kolumn JET GROUNTING kpl. 1,000
d.2.3.3.| kalk. wtasna
3
Razem dziat: KOLUMNY JET GROUTING
2334 ZASYPANIE WYKOPU
110 KNR2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z m3 102,100
d.2.3.3.] 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 mw
4 gruncie kat. I-ll
Razem dziat: ZASYPANIE WYKOPU
Razem dziat: FILAR C
234 FILARD
2.3.41 WYKONANIE WYKOPU
111 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 162,900
d.2.3.4.] 0216-05 |przedsiebiernymi 1.20 m3 na odktad w gruncie kat. Ill
1
112] KNR 2-01 |[Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi| m3 40,100
d.2.3.4.] 0211-07 |0.60 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
1 hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
113| KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 m3 40,100
d.2.3.4.| 0214-02 |km transportu ponad 1 km samochodami
1 samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych
ziemi kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 18
Razem dziat: WYKONANIE WYKOPU
2342 ODWODNIENIE WYKOPU
114 KNR 2-01 |Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o gtebokosci m 20,000
d.2.3.4.| 0602-02 |do 20 m w poktadzie kat. I-1l $r. nom. 201-300 mm
2
115 KNR 2-01 |Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace przy | godz. 128,000
d.2.3.4.] 0605-01 $r. otworéw 150-500 mm
2
116| KNR 2-01 |Likwidacja studni depresyjnej o gtebokosci do 20 m - $r. m 20,000
d.2.3.4.| 0603-02 [nom. 151-300 mm
2
117 KNR 2-01 |Howanie otworéw wierconych studni - ér. nom. 151-300 m 20,000
d.2.3.4.| 0606-02 [mm
2
Razem dziat: ODWODNIENIE WYKOPU
2343 KOLUMNY JET GROUTING
118 Wykonanie kolumn JET GROUTING ze zbrojeniem m 135,000
d.2.3.4. wycena sztywnym
3| indywidualna
119 Prébne obcigzenie pala kolumn JET GROUNTING kpl. 1,000
d.2.3.4.] kalk. wtasna
3

Razem dziat: KOLUMNY JET GROUTING

2344

ZASYPANIE WYKOPU




120| KNR 2-01 [|Zasypywanie wykopow spycharkami z m3 122,800
d.2.3.4.] 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w
4 gruncie kat. I-11I
Razem dziat: ZASYPANIE WYKOPU
Razem dziat: FILAR D
235 PRZYCZOLEK E
2.3.5.1 WYKONANIE WYKOPU
121] KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 271,900
d.2.3.5.] 0216-05 |przedsiebiernymi 1.20 m3 na odktad w gruncie kat. Ill
1
122] KNR 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi| m3 130,600
d.2.3.5.] 0211-07 |0.60 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
1 hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
123| KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 m3 130,600
d.2.3.5.] 0214-02 |km transportu ponad 1 km samochodami
1 samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych
ziemi kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 18
Razem dzial: WYKONANIE WYKOPU
2352 ODWODNIENIE WYKOPU
124 KNR 2-01 |Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o gtebokosci m 20,000
d.2.3.5.] 0602-02 |do 20 m w poktadzie kat. I-1l $r. nom. 201-300 mm
2
125 KNR 2-01 |Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace przy | godz. 160,000
d.2.3.5.] 0605-01 $r. otworéw 150-500 mm
2
126] KNR 2-01 [Likwidacja studni depresyjnej o gtebokosci do 20 m - $r. m 20,000
d.2.3.,5.] 0603-02 [nom. 151-300 mm
2
127 KNR 2-01 |Howanie otworéw wierconych studni - $r. nom. 151-300 m 20,000
d.2.3.5.] 0606-02 [mm
2
Razem dziat: ODWODNIENIE WYKOPU
2353 KOLUMNY JET GROUTING
128 Wykonanie kolumn JET GROUTING ze zbrojeniem m 150,000
d.2.3.5. wycena sztywnym
3| indywidualna
129 Probne obcigzenie pala kolumn JET GROUNTING kpl. 1,000
d.2.3.5.] kalk. wtasna
3
Razem dziat: KOLUMNY JET GROUTING
2354 ZASYPANIE WYKOPU
130 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z m3 141,300
d.2.3.5.| 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 mw
4 gruncie kat. |-l
Razem dziat: ZASYPANIE WYKOPU
2355 ZASYPKA ZA PRZYCZOLKIEM
131|KNNR 1 0206{Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 350,000
d.2.3.5. 04 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio
5 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
132 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty| m3 350,000
d.2.3.5.] 0236-01 [sypkie kat. I-ll
5
133 Zakup gruntu przepuszczalnego do zasypania przyczétka| m3 350,000
d.2.3.5. wycena
5[ indywidualna

Razem dziat: ZASYPKA ZA PRZYCZOLKIEM

Razem dziat: PRZYCZOLEK E




Razem dziat: FUNDAMENTOWANIE

24 ZBROJENIE
241 PRZYCZOLEK A
2411 PRETY STARTOWE
134| KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty 1,626
d.2.4.1.| 0207-02 [podpor - prety o $r. do 16-20 mm
1
135 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia - fundamenty podpor - prety o $r. do 16- 1,626
d.2.4.1.] 0208-02 (20 mm
1
Razem dziat: PRETY STARTOWE
2412 FUNDAMENT
136/ KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty 2,603
d.2.4.1.| 0207-02 |podpér - prety o $r. do 16-20 mm
2
137| KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty 3,292
d.2.4.1.| 0207-03 |podpér - prety o $r. do 22-26 mm
2
138| KNR 2-33 |Montaz zbrojenia - fundamenty podpor - prety o $r. do 16- 2,603
d.2.4.1.] 0208-02 (20 mm
2
139 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia - fundamenty podpor - prety o $r. do 22- 3,292
d.2.4.1.] 0208-03 (26 mm
2
Razem dziat: FUNDAMENT
2413 KORPUS
140 KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory stupowe i 0,806
d.2.4.1.| 0207-06 |przyczoiki- prety o $r. 10-14 mm
3
141| KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory stupowe i 4,648
d.2.4.1.| 0207-07 |przyczofki - prety o $r. 16-20 mm
3
142 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczéiki - prety o 0,806
d.2.4.1.] 0208-06 [$r.10-14 mm
3
143| KNR 2-33 |Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczéiki - prety o 4,648
d.2.4.1.] 0208-07 [$r.16-20 mm
3
Razem dziat: KORPUS
2414 CIOS
144] KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-14 0,036
d.2.4.1.| 0404-07 |mm dzwigaréw gtownych i belek poprzecznych
4
145] KNR 2-33 [Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-14 mm dzwigaréw 0,036
d.2.4.1.| 0405-07 |gtéwnych i belek poprzecznych
4
Razem dziat: CIOS
Razem dziat: PRZYCZOLEK A
242 FILAR B
2421 FUNDAMENT
146| KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty 2,738
d.2.4.2.| 0207-02 |podpor - prety o $r. do 16-20 mm
1
147| KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty 2,319
d.2.4.2.| 0207-03 |podpor - prety o $r. do 22-26 mm
1
148| KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty 1,443
d.2.4.2.| 0207-04 |podpor - prety o $r. do 28-32 mm




149] KNR 2-33 [Montaz zbrojenia - fundamenty podpér - prety o r. do 16- 2,738
d.2.4.2.| 0208-02 (20 mm
1
150] KNR 2-33 [Montaz zbrojenia - fundamenty podpér - prety o $r. do 22- 2,319
d.2.4.2.| 0208-03 (26 mm
1
151 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia - fundamenty podpor - prety o $r. do 28- 1,443
d.2.4.2.| 0208-04 ([32mm
1
Razem dziat: FUNDAMENT
2422 PODPORA
152 KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory stupowe i 0,145
d.2.4.2.| 0207-06 |przyczoiki- prety o $r. 10-14 mm
2
153| KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory stupowe i 0,819
d.2.4.2.| 0207-07 |przyczoiki - prety o $r. 16-20 mm
2
154 KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory stupowe i 0,404
d.2.4.2.| 0207-09 |przyczoiki- prety o $r. 28-32 mm
2
155 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczéiki - prety o 0,145
d.2.4.2.| 0208-06 [$r.10-14 mm
2
156 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczéiki - prety o 0,819
d.2.4.2.| 0208-07 [$r.16-20 mm
2
157 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczéiki - prety o 0,404
d.2.4.2.| 0208-09 [$r.28-32 mm
2
Razem dzial: PODPORA
2423 CIOS
158| KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-14 0,057
d.2.4.2.| 0404-07 |mm dzwigaréw gtownych i belek poprzecznych
3
159 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-14 mm dzwigaréw 0,057
d.2.4.2.| 0405-07 |gtéwnych i belek poprzecznych
3
Razem dziat: CIOS
Razem dziat: FILAR B
243 FILARC
2431 FUNDAMENT
160| KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty 2,738
d.2.4.3.] 0207-02 |podpor - prety o $r. do 16-20 mm
1
161| KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty 2,319
d.2.4.3.] 0207-03 |podpor - prety o $r. do 22-26 mm
1
162| KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty 1,443
d.2.4.3.] 0207-04 |podpor - prety o $r. do 28-32 mm
1
163| KNR 2-33 |Montaz zbrojenia - fundamenty podpor - prety o $r. do 16- 2,738
d.2.4.3.] 0208-02 (20 mm
1
164 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia - fundamenty podpor - prety o $r. do 22- 2,319
d.2.4.3.] 0208-03 (26 mm
1
165| KNR 2-33 [Montaz zbrojenia - fundamenty podpér - prety o $r. do 28- 1,443
d.2.4.3.] 0208-04 ([32mm




Razem dzial: FUNDAMENT

2432 PODPORA
166/ KNR 2-33 [|Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory stupowe i 0,145
d.2.4.3.] 0207-06 |przyczoiki - prety o $r. 10-14 mm
2
167| KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory stupowe i 0,819
d.2.4.3.] 0207-07 |przyczoiki - prety o $r. 16-20 mm
2
168| KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory stupowe i 0,404
d.2.4.3.] 0207-09 |przyczoiki - prety o $r. 28-32 mm
2
169 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczéiki - prety o 0,145
d.2.4.3.] 0208-06 [$r.10-14 mm
2
170 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczéiki - prety o 0,819
d.2.4.3.] 0208-07 [$r.16-20 mm
2
171 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczéiki - prety o 0,404
d.2.4.3.] 0208-09 [$r.28-32 mm
2
Razem dzial: PODPORA
2433 ClOoS
172] KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-14 0,057
d.2.4.3.] 0404-07 |mm dzwigaréw gtéwnych i belek poprzecznych
3
173] KNR 2-33 [Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-14 mm dzwigarow 0,057
d.2.4.3.] 0405-07 |gtéwnych i belek poprzecznych
3
Razem dziat: CIOS
Razem dziat: FILAR C
244 FILARD
2441 FUNDAMENT
174] KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty 2,738
d.2.4.4.| 0207-02 |podpor - prety o sr. do 16-20 mm
1
175| KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty 2,319
d.2.4.4.| 0207-03 |podpor - prety o $r. do 22-26 mm
1
176] KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty 1,443
d.2.4.4.| 0207-04 |podpdr - prety o $r. do 28-32 mm
1
177] KNR 2-33 [Montaz zbrojenia - fundamenty podpér - prety o $r. do 16- 2,738
d.2.4.4. 0208-02 (20 mm
1
178] KNR 2-33 [Montaz zbrojenia - fundamenty podpér - prety o $r. do 22- 2,319
d.2.4.4. 0208-03 (26 mm
1
1791 KNR 2-33 [Montaz zbrojenia - fundamenty podpér - prety o $r. do 28- 1,443
d.2.4.4. 0208-04 ([32mm
1
Razem dziat: FUNDAMENT
2442 PODPORA
180 KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory stupowe i 0,145
d.2.4.4.| 0207-06 |przyczofki- prety o $r. 10-14 mm
2
181| KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory stupowe i 0,819
d.2.4.4.| 0207-07 |przyczofki - prety o $r. 16-20 mm




182 KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory stupowe i 0,404
d.2.4.4.] 0207-09 |przyczoiki - prety o $r. 28-32 mm
2
183| KNR 2-33 [Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczéiki - prety o 0,145
d.2.4.4.| 0208-06 [$r.10-14 mm
2
184 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczéiki - prety o 0,819
d.2.4.4.] 0208-07 [$r.16-20 mm
2
185| KNR 2-33 |Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczéiki - prety o 0,404
d.2.4.4.] 0208-09 ($r.28-32 mm
2
Razem dziat: PODPORA
2443 ClOoS
186| KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-14 0,057
d.2.4.4.] 0404-07 |mm dzwigaroéw gtownych i belek poprzecznych
3
187] KNR 2-33 [Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-14 mm dzwigarow 0,057
d.2.4.4.| 0405-07 |gtéwnych i belek poprzecznych
3
Razem dziat: CIOS
Razem dziat: FILAR D
245 PRZYCZOLEK A
2451 PRETY STARTOWE
188| KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty 1,626
d.2.4.5.| 0207-02 |podpér - prety o $r. do 16-20 mm
1
189 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia - fundamenty podpor - prety o $r. do 16- 1,626
d.2.4.5.| 0208-02 (20 mm
1
Razem dziat: PRETY STARTOWE
2452 FUNDAMENT
190 KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty 2,603
d.2.4.5.| 0207-02 |podpor - prety o sr. do 16-20 mm
2
191| KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty 3,292
d.2.4.5.| 0207-03 |podpor - prety o $r. do 22-26 mm
2
192 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia - fundamenty podpor - prety o $r. do 16- 2,603
d.2.4.5.| 0208-02 (20 mm
2
193] KNR 2-33 |Montaz zbrojenia - fundamenty podpor - prety o $r. do 22- 3,292
d.2.4.5.| 0208-03 (26 mm
2
Razem dzial: FUNDAMENT
2453 KORPUS
194 KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory stupowe i 0,806
d.2.4.5.| 0207-06 |przyczofki- prety o $r. 10-14 mm
3
195 KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory stupowe i 4,648
d.2.4.5.| 0207-07 |przyczofki - prety o $r. 16-20 mm
3
196 KNR 2-33 [Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczotki - prety o 0,806
d.24.5.| 0208-06 [$r.10-14 mm
3
197] KNR 2-33 [Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczotki - prety o 4,648
d.2.4.5.| 0208-07 [$r.16-20 mm
3

Razem dziat: KORPUS




2454 CIOS
198| KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-14 0,036
d.2.4.5.| 0404-07 |mm dzwigaréw gtownych i belek poprzecznych
4
199 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-14 mm dzwigaréw 0,036
d.2.4.5.| 0405-07 [gtéwnych ibelek poprzecznych
4
Razem dziat: CIOS
Razem dziat: PRZYCZOLEK A
246 USTROJ NOSNY
246.1 PLYTA
200 KNR 2-33 [Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-14 16,130
d.2.4.6.] 0404-07 [mm dzwigaréw gtéwnych i belek poprzecznych
1
201 KNR 2-33 [Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 16-32 30,903
d.2.4.6.] 0404-08 [mm dzwigaréw gtéwnych i belek poprzecznych
1
202| KNR 2-33 [Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-14 mm dzwigaréw 16,130
d.2.4.6.] 0405-07 [gtéwnych ibelek poprzecznych
1
203| KNR 2-33 [Montaz zbrojenia pretami o $r. 16-20 mm dzwigaréw 30,903
d.2.4.6.] 0405-08 |gtéwnych ibelek poprzecznych
1
Razem dziat: PLYTA
246.2 DZWIGARY
204| KNR 2-33 [Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-14 0,969
d.2.4.6.] 0404-07 [mm dzwigaréw gtéwnych i belek poprzecznych
2
205| KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 16-32 28,506
d.2.4.6.] 0404-08 [mm dzwigaréw gtéwnych i belek poprzecznych
2
206] KNR 2-33 |Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-14 mm dzwigaréw 0,969
d.2.4.6.] 0405-07 [gtéwnych ibelek poprzecznych
2
207| KNR 2-33 |Montaz zbrojenia pretami o $r. 16-20 mm dzwigaréow 18,314
d.2.4.6.] 0405-08 |gtéwnych ibelek poprzecznych
2
208| KNR 2-33 |Montaz zbrojenia pretami o $r. 22-26 mm dzwigaréw 10,192
d.2.4.6.] 0405-09 |gtéwnych ibelek poprzecznych
2
Razem dziat: DZWIGARY
246.3 POPRZECZNICA SKRAJNA
209| KNR 2-33 [Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-14 0,064
d.2.4.6.] 0404-07 [mm dzwigaréw gtéwnych i belek poprzecznych
3
210| KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 16-32 3,097
d.2.4.6.] 0404-08 [mm dzwigaréw gtéwnych i belek poprzecznych
3
211] KNR 2-33 [Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-14 mm dzwigaréw 0,064
d.2.4.6.] 0405-07 [gtéwnych i belek poprzecznych
3
212 KNR 2-33 [Montaz zbrojenia pretami o $r. 16-20 mm dzwigaréw 0,999
d.2.4.6.] 0405-08 |gtéwnych ibelek poprzecznych
3
213| KNR 2-33 |Montaz zbrojenia pretami o $r. 28-32 mm dzwigarow 2,098
d.2.4.6.] 0405-10 |gtéwnych ibelek poprzecznych
3

Razem dziat: POPRZECZNICA SKRAJNA

246.4

POPRZECZNICA POSREDNIA




214 KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-14 0,084
d.2.4.6.] 0404-07 |mm dzwigaréw gtéwnych i belek poprzecznych
4
215 KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 16-32 4,307
d.2.4.6.] 0404-08 |mm dzwigaroéw gtéwnych i belek poprzecznych
4
216 KNR 2-33 [Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-14 mm dzwigarow 0,084
d.2.4.6.] 0405-07 |gtéwnych i belek poprzecznych
4
217] KNR 2-33 [Montaz zbrojenia pretami o $r. 16-20 mm dzwigarow 2,277
d.2.4.6.] 0405-08 |gtéwnych ibelek poprzecznych
4
218| KNR2-33 [Montaz zbrojenia pretami o $r. 28-32 mm dzwigarow 2,030
d.2.4.6.] 0405-10 |gtéwnych ibelek poprzecznych
4
Razem dzia: POPRZECZNICA POSREDNIA
Razem dziat: USTROJ NOSNY
247 PLYTY PRZEJSCIOWE
219 KNR 2-33 [Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-14 1,776
d.2.4.7| 0404-02 |mm ptyt ustrojéow niosgcych petnych bez wspornikow
220/ KNR 2-33 [Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 16-32 0,934
d.2.4.7| 0404-03 |mm ptyt ustrojéw niosgcych petnych bez wspornikéw
221 KNR 2-33 [Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-14 mm plyt ustrojow 1,776
d.2.4.7| 0405-02 |niosacych petnych bez wspornikow
222| KNR 2-33 |Montaz zbrojenia pretami o $r. 16-32 mm plyt ustrojow 0,934
d.2.4.7| 0405-03 [niosacych petnych bez wspornikow
Razem dziat: PLYTY PRZEJSCIOWE
2438 KAPY CHODNIKOWE
223| KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-28 12,811
d.2.4.8| 0404-10 |mm wspornikéw i gzymsow
224] KNR 2-33 |Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-28 mm wspornikow i 12,811
d.2.4.8[ 0405-12 |gzymséw
Razem dzial: KAPY CHODNIKOWE
249 WSPORNIK POD LATARNIE
225| KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-28 0,216
d.2.4.9( 0404-10 |mm wspornikéw i gzymséw
226| KNR 2-33 [Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-28 mm wspornikéw i 0,216
d.2.4.9( 0405-12 |gzymséw
Razem dzial: WSPORNIK POD LATARNIE,
2.4.10 STAL SPREZAJACA
2.4.10. ZBROJENIE STREFY ZAKOTWIEN
227 KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o ér. do 8 0,381
d.2.41 0404-01 mm ptyt ustrojéw niosacych petnych bez wspornikow
0.1
228 KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 16-32 3,926
d.2.41 0404-08 [mm dzwigarow gtdwnych i belek poprzecznych
0.1
229 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia pretami o $r. do 8 mm ptyt ustrojow 0,381
d.2.41 0405-01 niosacych petnych bez wspornikow




2301 KNR 2-33 [Montaz zbrojenia pretami o $r. 16-32 mm plyt ustrojow t 3,926
d.2.4.1 0405-03 |niosacych petnych bez wspornikéw
0.1
Razem dziat: ZBROJENIE STREFY ZAKOTWIEN
2.4.10. KABLE SPREZAJACE
231 Dostawa i montaz stali sprezajace;j - kable O 0,6" kg 31 802,000
d.2.4.1| kalk. wtasna
0.2
Razem dziat: KABLE SPREZAJACE
Razem dziat: STAL SPREZAJACA
Razem dziat: ZBROJENIE
2,5 BETON
2.5.1 BETON FUNDAMENTOW
25.1.1 PRZYCZOLEK A
232| KNR2-33 [Deskowanie tradycyjne - ptyty fundamentowe m2 33,000
d.2.5.1.] 0203-01
1
233| KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - m3 51,800
d.2.5.1.] 0210-02 |stopy,ptyty i tawy fundamentowe
1
Razem dziat: PRZYCZOLEK A
2512 FILAR B
234 KNR 2-33 [Deskowanie tradycyjne - ptyty fundamentowe m2 28,800
d.2.5.1.] 0203-01
2
235 KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - m3 40,100
d.2.5.1.] 0210-02 |stopy,ptyty i tawy fundamentowe
2
Razem dziat: FILAR B
2513 FILARC
236| KNR 2-33 [Deskowanie tradycyjne - ptyty fundamentowe m2 28,800
d.2.,5.1.] 0203-01
3
237| KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - m3 40,100
d.2.5.1.| 0210-02 |stopy,ptyty i tawy fundamentowe
3
Razem dziat: FILAR C
2514 FILAR D
238| KNR2-33 [Deskowanie tradycyjne - ptyty fundamentowe m2 28,800
d.2.,5.1.] 0203-01
4
239 KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - m3 40,100
d.2.5.1.] 0210-02 |stopy,ptyty i tawy fundamentowe
4
Razem dziat: FILAR D
2515 PRZYCZOLEK E
240 KNR 2-33 [Deskowanie tradycyjne - ptyty fundamentowe m2 33,000
d.2.5.1.] 0203-01
5
241 KNR 2-33 [Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - m3 51,800
d.2.5.1.] 0210-02 |stopy,ptyty i tawy fundamentowe
5
Razem dziat: PRZYCZOLEK E
Razem dziat: BETON FUNDAMENTOW
252 BETON PODPOR
2521 PRZYCZOLEK A
242 KNR 2-33 |Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - podpory m2 242,140
d.2.5.2.| 0204-01 masywne, $ciany oporowe i $ciany maskujgce o

1

wysokosci do 4 m




243| KNR 2-33 |Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - ciosy m2 0,792
d.2.5.2.| 0204-04 |podtozyskowe
1
244 KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - m3 65,800
d.2.5.2.] 0210-05 |podpory,$ciany oporowe i mury pachwinowe
1
Razem dziat: PRZYCZOLEK A
2522 FILAR B
245| KNR 2-33 [Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - podpory m2 57,018
d.2.5.2.] 0204-01 masywne, $ciany oporowe i $ciany maskujgce o
2 wysokosci do 4 m
246] KNR 2-33 [Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - ciosy m2 0,480
d.2.5.2.| 0204-04 |podtozyskowe
2
247 KNR 2-33 [Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - m3 20,700
d.2.5.2.] 0210-05 |podpory,$ciany oporowe i mury pachwinowe
2
Razem dziat: FILAR B
2523 FILARC
248 KNR 2-33 |Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - podpory m2 57,018
d.2.5.2.] 0204-01 masywne, $ciany oporowe i $ciany maskujgce o
3 wysokosci do 4 m
249 KNR 2-33 |Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - ciosy m2 0,480
d.2.5.2.| 0204-04 |podtozyskowe
3
250 KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - m3 20,700
d.2.5.2.] 0210-05 |podpory,$ciany oporowe i mury pachwinowe
3
Razem dziat: FILAR C
2524 FILAR D
251| KNR 2-33 |Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - podpory m2 57,018
d.2.5.2.] 0204-01 masywne, sciany oporowe i $ciany maskujgce o
4 wysokosci do 4 m
252 KNR 2-33 |Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - ciosy m2 0,480
d.2.5.2. 0204-04 podtozyskowe
4
253 KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - m3 20,700
d.2.5.2.| 0210-05 |podpory,sciany oporowe i mury pachwinowe
4
Razem dziat: FILAR D
2525 PRZYCZOLEK E
254 KNR 2-33 |Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - podpory m2 242,140
d.2.5.2.] 0204-01 masywne, sciany oporowe i $ciany maskujgce o
5 wysokosci do 4 m
255| KNR 2-33 [Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - ciosy m2 0,792
d.2.5.2.| 0204-04 |podtozyskowe
5
256| KNR 2-33 [Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - m3 65,800
d.2.5.2.| 0210-05 |podpory,sciany oporowe i mury pachwinowe
5
Razem dziat: PRZYCZOLEK E
Razem dziat: BETON PODPOR
253 BETON USTROJU NOSNEGO
2571 KNR 2-33 |Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejka - ptyty m2 1 534,385
d.2.5.3] 0402-01 ustrojéw niosacych bez wspornikéw
258 KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ptyt m3 639,000
d.2.5.3] 0409-01 ustrojéw niosacych bez wspornikéw petnych




Razem dziat: BETON USTROJU NOSNEGO

254 BETON KAP
259| KNR 2-33 |Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejkg - m2 109,995
d.2.5.4| 0402-03 |wspornikiigzymsy
260| KNR2-33 [Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie m3 104,800
d.2.5.4| 0409-05 [wspornikow i gzymsow
Razem dzia: BETON KAP
255 BETON PLYT PRZEJSCIOWYCH
2551 PRZYCZOLEK A
261 KNR 2-33 [Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejkg - ptyty m2 8,628
d.2.5.5.] 0402-01 ustrojow niosgcych bez wspornikéw
1
262| KNR 2-33 [Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ptyt m3 12,500
d.2.5.5.] 0409-01 ustrojow niosgcych bez wspornikéw petnych
1
Razem dziat: PRZYCZOLEK A
2552 PRZYCZOLEK E
263| KNR 2-33 [Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejka - ptyty m2 8,628
d.2.5.,5.] 0402-01 ustrojow niosgcych bez wspornikéw
2
264| KNR 2-33 [Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ptyt m3 12,500
d.2.5.5.] 0409-01 ustrojéw niosacych bez wspornikéw petnych
2
Razem dziat: PRZYCZOLEK E
Razem dzial: BETON PLYT PRZEJSCIOWYCH
256 BETON NIEKONSTRUKCYJNY
2.5.6.1 POD FUNDAMENTAMI PODPOR
265| KNR 2-33 |Deskowanie tradycyjne - plyty ustrojow niosgcych bez m2 15,568
d.2.5.6.] 0401-01 wspornikow
1
266| KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu zurawia konstrukcji m3 24,800
d.2.5.6.] 0209-01 niezbrojonych - fawy i stopy fundamentowe
1
Razem dziat: POD FUNDAMENTAMI PODPOR
256.2 POD KAPAMI W OBREBIE SKRZYDEL
267| KNR 2-33 |Deskowanie tradycyjne - plyty ustrojow niosgcych bez m2 2,526
d.2.5.6.] 0401-01 wspornikow
2
268| KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu zurawia konstrukcji m3 4,100
d.2.5.6.] 0209-01 niezbrojonych - fawy i stopy fundamentowe
2
Razem dziat: POD KAPAMI W OBREBIE SKRZYDEL
2.5.6.3 POD | NAD PLYTAMI PRZEJSCIOWYMI
269| KNR 2-33 |Deskowanie tradycyjne - ptyty ustrojow niosacych bez m2 0,208
d.2.5.6.] 0401-01 [wspornikéw
3
2701 KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu zurawia konstrukcji m3 8,500
d.2.5.6.] 0209-01 niezbrojonych - fawy i stopy fundamentowe
3
Razem dziat: POD | NAD PLYTAMI PRZEJSCIOWYMI
Razem dzial: BETON NIEKONSTRUKCYJNY
257 PREFABRYKATY POLIMEROBETONOWE
271 Dostawa i montaz deski gzymsowej z polimerobetonu m 233,000
d.2.5.7| kalk. wlasna

Razem dziat: PREFABRYKATY POLIMEROBETONOWE

Razem dziat: BETON

2,6

KONSTRUKCJE STALOWE




272|KNNR 7 0208{Wytworzenie i montaz na budowie konstrukcji stalowej t 2,673
d.2.6 03 kotew kap
analogia
273|KNNR 7 0208{Wytworzenie i montaz na budowie konstrukcji stalowej t 0,019
d.2.6 01 uchwytéw do drabin rewizyjnych
analogia
Razem dziat: KONSTRUKCJE STALOWE
2,7 IZOLACJE | NAWIERZCHNIE
271 IZOLACJA CIENKA (NA ZIMNO)
27141 PRZYCZOLEK A
274 KNR 2-33 [lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m2 54,400
d.2.7.1.] 0713-11 |wykonywane na zimno - poziome z emulsji asfaltowe;j -
1 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
275 KNR 2-33 [lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m2 54,400
d.2.7.1.] 0713-15 |wykonywane na zimno - poziome z emulsji asfaltowe;j -
1 kazda nastgpna warstwa - powierzchnia w jednym
miejscu do 100 m2
Krotnos¢ = 2
276] KNR 2-33 [lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m2 217,600
d.2.7.1.] 0713-28 |wykonywane na zimno - pionowe z emulsji asfaltowej -
1 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu
ponad 100 m2
277| KNR 2-33 [lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m2 217,600
d.2.7.1.] 0713-32 [wykonywane na zimno - pionowe z emulsji asfaltowej -
1 kazda nastepna warstwa - powierzchnia w jednym
miejscu ponad 100 m2
Krotnos¢ = 2
Razem dziat: PRZYCZOLEK A
2712 FILAR B
278| KNR 2-33 [lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m2 36,000
d.2.7.1.] 0713-11 |wykonywane na zimno - poziome z emulsji asfaltowe;j -
2 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
279] KNR 2-33 (lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m2 36,000
d.2.7.1.] 0713-15 |wykonywane na zimno - poziome z emulsji asfaltowej -
2 kazda nastgpna warstwa - powierzchnia w jednym
miejscu do 100 m2
Krotnos¢ = 2
280 KNR2-33 [lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m2 45,700
d.2.7.1.| 0713-27 |wykonywane na zimno - pionowe z emulsji asfaltowe;j -
2 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
281 KNR 2-33 |[lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m2 45,700
d.2.7.1.] 0713-31 wykonywane na zimno - pionowe z emulsji asfaltowej -
2 kazda nastepna warstwa - powierzchnia w jednym
miejscu do 100 m2
Krotnos¢ = 2
Razem dziat: FILAR B
2713 FILARC
282 KNR 2-33 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m2 36,000
d.2.7.1.] 0713-11 wykonywane na zimno - poziome z emulsji asfaltowej -
3 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
283| KNR 2-33 |[lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m2 36,000
d.2.7.1.] 0713-15 |wykonywane na zimno - poziome z emulsji asfaltowe;j -
3 kazda nastepna warstwa - powierzchnia w jednym
miejscu do 100 m2
Krotnos¢ = 2
284 KNR 2-33 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m2 45,700
d.2.7.1.| 0713-27 |wykonywane na zimno - pionowe z emulsji asfaltowe;j -
3 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do

100 m2




285| KNR 2-33 [lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m2 45,700
d.2.7.1.] 0713-31 |wykonywane na zimno - pionowe z emulsji asfaltowej -
3 kazda nastepna warstwa - powierzchnia w jednym
miejscu do 100 m2
Krotnos¢ = 2
Razem dziat: FILAR C
2714 FILAR D
286 KNR 2-33 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m2 36,000
d.2.7.1.] 0713-11 |wykonywane na zimno - poziome z emulsji asfaltowe;j -
4 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
287 KNR 2-33 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m2 36,000
d.2.7.1.] 0713-15 |wykonywane na zimno - poziome z emulsji asfaltowe;j -
4 kazda nastegpna warstwa - powierzchnia w jednym
miejscu do 100 m2
Krotnos¢ = 2
288 KNR 2-33 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m2 45,700
d.2.7.1.| 0713-27 |wykonywane na zimno - pionowe z emulsji asfaltowej -
4 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
289| KNR 2-33 [lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m2 45,700
d.2.7.1.] 0713-31 [wykonywane na zimno - pionowe z emulsji asfaltowej -
4 kazda nastepna warstwa - powierzchnia w jednym
miejscu do 100 m2
Krotnos¢ = 2
Razem dziat: FILAR D
2715 PRZYCZOLEK E
290| KNR 2-33 [lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m2 54,400
d.2.7.1.] 0713-11 [wykonywane na zimno - poziome z emulsji asfaltowej -
5 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
291 KNR 2-33 [lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m2 54,400
d.2.7.1.] 0713-15 |wykonywane na zimno - poziome z emulsji asfaltowej -
5 kazda nastgpna warstwa - powierzchnia w jednym
miejscu do 100 m2
Krotnos¢ = 2
292| KNR 2-33 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m2 217,600
d.2.7.1.] 0713-28 [wykonywane na zimno - pionowe z emulsji asfaltowej -
5 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu
ponad 100 m2
293| KNR 2-33 [lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m2 217,600
d.2.7.1.] 0713-32 |wykonywane na zimno - pionowe z emulsji asfaltowe;j -
5 kazda nastgpna warstwa - powierzchnia w jednym
miejscu ponad 100 m2
Krotnos¢ = 2
Razem dziat: PRZYCZOLEK E
Razem dziat: IZOLACJA CIENKA (NA ZIMNO)
272 IZOLACJA GRUBA (ZGRZEWALNA JEDNOWARSTWOWA)
2.7.21 USTROJ NOSNY - POD JEZDNIA
294| KNR 2-33 [Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni m2 740,200
d.2.7.2.] 0712-02 |elementéw mostdw pod izolacje - reczne oczyszczenie
1 powierzchni
295[NNRNKB 202 |Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa m2 740,200
d.2.7.2.| 0618-03
1| analogia
Razem dziat: USTROJ NOSNY - POD JEZDNIA
2722 PLYTA PRZEJSCIOWA | SCIANKI ZAPLECZNE
296 KNR 2-33 |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni m2 31,700
d.2.7.2.] 0712-02 |elementéw mostdéw pod izolacje - reczne oczyszczenie
2 powierzchni
297|NNRNKB 202 |Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa m2 31,700
d.2.7.2.| 0618-03
2| analogia

Razem dziat: PLYTA PRZEJSCIOWA | SCIANKI ZAPLECZNE

Razem dziat: IZOLACJA GRUBA (ZGRZEWALNA JEDNOWARSTWOWA)




273

IZOLACJA GRUBA (ZGRZEWALNA DWUWARSTWOWA)

2.7.31 USTROJ NOSNY - POD KAPAMI
298| KNR 2-33 |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni m2 489,000
d.2.7.3.] 0712-02 |elementéw mostdw pod izolacje - reczne oczyszczenie
1 powierzchni
299 NNRNKB 202 |Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa m2 740,200
d.2.7.3.] 0618-03 [Krotnos¢ =2
1| analogia
Razem dziat: USTROJ NOSNY - POD KAPAMI
Razem dziat: IZOLACJA GRUBA (ZGRZEWALNA DWUWARSTWOWA)
274 NAWIERZCHNIA JEZDNI - WARSTWA OCHRONNA
300/ KNNR 6 0308{Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 740,200
d.2.7.4 01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
301|KNNR 6 0308{Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 50,700
d.2.7.4 01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) -
analogia [PRZECIWSPADEK Z ASFALTU LANEGO MA-11
302| KNNR 6 0308{Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 t 78,695
d.2.7.4 07 km ponad 5 km
Krotnos¢ = 25
Razem dzial: NAWIERZCHNIA JEZDNI - WARSTWA OCHRONNA
275 NAWIERZCHNIA JEZDNI - WARSTWA SCIERALNA
303| KNNR 6 0309{Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 689,500
d.2.7.5 02 asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna)
304| KNNR 6 0309{Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 t 70,329
d.2.7.5 07 km ponad 5 km
Krotnos¢ = 25
Razem dziat: NAWIERZCHNIA JEZDNI - WARSTWA SCIERALNA
2.7.6 NAWIERZCHNIE NA KAPACH
305| KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni m2 468,300
d.2.7.6] 0302-04 [poziomych konstrukcji betonowych
306] KNR 7-11 |Gruntowanie podfozy betonowych m2 468,300
d.2.7.6/] 0101-01
307] KNR 7-11 |Wykonanie powtok z zywic sztucznych na otwartej m2 468,300
d.2.7.6| 0103-05 |przestrzeni- 3 warstwy
Razem dzial: NAWIERZCHNIE NA KAPACH
Razem dziat: IZOLACJE | NAWIERZCHNIE
2,8 ODWODNIENIE
308 KNR 2-33 [Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow niosgcych - | elem. 20,000
d.2.8[ 0705-02 (|wpusty
309 Kompleksowe wykonanie instalacji odwodnieniowej z rur m 194,000
d.2.8| kalk. wiasna |z zywic poliestrowych (kolektor gtéwny FI1200)
wzmacnianych widknem szklanym wraz z elementami
podwieszenia, kolanami i czyszczakami itp oraz
projektem roboczym
310 KNR AT-04 [Drenaz z geowiokniny typ 1 m2 226,200
d.2.8] 0101-02
analogia
311 KNNR 11 [Zioza filtracyjne piaskowe, zwirowe wykonywane recznie { m3 12,100
d.2.8( 0705-01 Drenaz z geowt6kniny typ 1

analogia




312 KNR 7-11 |Wykonanie powtok z zywic sztucznych wokét ztoza m2 115,000
d.2.8| 0103-05 |filtracyjnego - Drenaz z geowtokniny typ 1
analogia
313] KNR AT-04 |Drenaz z geowtdkniny typ 2 m2 237,600
d.2.8] 0101-02
analogia
314] KNR 2-33 [Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow niosgcych - | elem. 38,000
d.2.8| 0705-01 sgczki odwadniajgce
Razem dziat: ODWODNIENIE
2,9 LOZYSKA
315] KNR2-33 [Zakup i instalacja na obiekcie garnkowych tozysk statych | szt. 1,000
d.2.9] 0211-01 |V=<6,0 MN
analogia
316] KNR 2-33 [Zakup iinstalacja na obiekcie garnkowych tozysk szt. 3,000
d.2.9] 0211-01 |jednokierunkowo przesuwnych V=<6,5 MN
analogia
317 KNR 2-33 ([Zakup i instalacja na obiekcie garnkowych fozysk szt. 2,000
d.2.9] 0211-01 |jednokierunkowo przesuwnych V=<3,0 MN
analogia
318 KNR 2-33 ([Zakup iinstalacja na obiekcie garnkowych fozysk szt. 4,000
d.2.9] 0211-01 |wielokierunkowych przesuwnych V=<6,0 MN
analogia
Razem dziat: LOZYSKA
2,10 URZADZENIA DYLATACYJNE
319 KNR 2-33 [Utozenie mostowych elementéw dylatacji stalowej z m 14,600
d.2.10f 0701-05 ([wktadkg neoprenowa jezdni
320 KNR 2-33 [Utozenie mostowych elementéw dylatacji stalowej z m 8,800
d.2.10| 0701-06 |wktadkg neoprenowa chodnikéw
Razem dzial: URZADZENIA DYLATACYJNE
2,11 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
2111 KRAWEZNIKI
321] KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw w krawezniku mostowym kamiennym [ cm 4 620,000
d.2.11.| 0408-02 |wiertnicami diamentowymi
1 analogia
322] KNR 2-33 |Montaz kraweznikow na prostej m 229,600
d.2.11.| 0706-01
1
323| KNR DC-03 |Kotwienie mostowego kraweznika kamiennego do kapy szt. 462,000
d.2.11.] 0209-02 [chodnikowej za pomocg zywic epoksydowych
1 analogia
324| KNNR 6 0403{Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 cmz| m 20,000
d.2.11. 06 wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-
1 analogia |piaskowej [kraweznik za obiektem]
Razem dziat: KRAWEZNIKI
211.2 BARIERY OCHRONNE
325] KNR 2-33 |Montaz barier sprezystych jednostronnych - odcinki t 18,368
d.2.11.] 0702-04 [proste
2
Razem dzial: BARIERY OCHRONNE
2113 BALUSTRADY
326] KNR 2-33 |Wykonanie i montaz balustrady zabezpieczone;j t 0,074
d.2.11.| 0702-01 antykorozyjnie na schodach skarpowych
3| analogia

Razem dziat: BALUSTRADY

Razem dziat: ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE




2,12

INNE ROBOTY MOSTOWE

2121 WARSTWA FILTRACYJNA ZA PRZYCZOLKIEM
327] KNNR 11 |Utozenie geokompozytu drenazowego m2 104,900
d.2.12.| 0702-01
1 analogia
328 KNNR 11 [Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach m 38,900
d.2.12.| 0703-03 |o $r. nom. 100-125 mm
1
329 KNNR 11 [Zitoza filtracyjne piaskowe, zwirowe wykonywane recznie | m3 3,500
d.2.12.| 0705-01
1
330 KNR 2-31 [Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o m2 1,000
d.2.12.] 0302-04 [wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1 Krotnos¢ = 2
331 KNR 2-02 [Warstwa nieprzepuszczalna z betonu C8/10 m3 22,200
d.2.12.| 1101-01
1| analogia
Razem dziat: WARSTWA FILTRACYJNA ZA PRZYCZOLKIEM
212.2 PROBNE OBCIAZENIE PRZESEL. OBIEKTU
332 Wykonanie prébnego obcigzenia statycznego i kpl. 1,000
d.2.12.| kalk. wlasna [dynamicznego przeset obiektu wraz z projektem. Liczba
2 przegset podlegajgca probnemu obcigzeniu (L>20,0m)
réwna 4
Razem dziat: PROBNE OBCIAZENIE PRZESEL OBIEKTU
2123 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH
333| KNR-W 7-12 [Malowanie farbg emulsyjng powierzchni pionowych, m2 1903,000
d.2.12.| 0401-05 [skosnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych
3
Razem dzial: ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH
2124 SCHODY ROBOCZE
334 KNR 2-02 [Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3 2,400
d.2.12.| 1101-01
4
335|KNNR 6 0404{Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 32,000
d.2.12. 01 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
4
336| KNR-W 2-02 [tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci m3 0,300
d.2.12.| 0201-02 [do 0.8 m - reczne uktadanie betonu
4
337 KNR 2-01 [Schody betonowe prefabrykowane o szer. 0,8 m na m 7,600
d.2.12.| 0529-01 skarpach nasypow i przekopow
4 analogia |Krotno$é =2
Razem dzial: SCHODY ROBOCZE
2125 UMOCNIENIE STOZKOW PRZYCZOLKOW
338| KNNR 1 0512{Umocnienie skarp ptytami azurowymi m2 229,500
d.2.12. 01
5| analogia
339| KNNR 6 0404{Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 34,000
d.2.12. 05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawag
5 cementowg
340| KNR-W 2-01 [Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 229,500
d.2.12.| 0510-03
5
Razem dziat: UMOCNIENIE STOZKOW PRZYCZOLKOW
2.12.6 GEODEZYJNE POMIARY ODKSZTALCEN | PRZEMIESZCZEN OBIEKTU MOSTOWEGO
341 Geodezyjne pomiary odksztatcen i przemieszczen kpl. 1,000
d.2.12.| kalk. wlasna |obiektu mostowego. Osadzenie znakow
6 wysokosciowych na ustroju nosnym 18 szt. i na
podporach 20 szt.. Osadzenie statych punktéw
wysokosciowych 2 szt.




Razem dziat: GEODEZYJNE POMIARY ODKSZTALCEN | PRZEMIESZCZEN OBIEKTU MOSTOWEGO

2127 PRZEWODY ODPLYWOWE | ZBIORCZE
342] KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 132,000
d.2.12.| 0215-06 [przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. IlI
7
343] KNNR 11 [Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury m 66,000
d.2.12.| 0502-02 |kielichowe z PCW o $r. nom. 200 mm
7
344] KNNR 11 [Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 15,840
d.2.12.| 0501-05
7
345| KNR 2-01 [Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty| m3 114,088
d.2.12.| 0236-01 sypkie kat. I-1I
7
346] KNR 2-01 [Zasypywanie wykopow spycharkami z m3 114,088
d.2.12.| 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w
7 gruncie kat. I-ll
Razem dziat: PRZEWODY ODPLYWOWE | ZBIORCZE
2.12.8 RURY OSLONOWE - OSWIETLENIE OBIEKTU
347 Kompleksowe wykonanie instalacji z rur ostonowych m 100,000
d.2.12.| kalk. wlasna [podwieszanych do konstrukcji obiektu przeznaczonej do
8 prowadzenia kabli zasilajgcych stupy oswietleniowe.
Razem dziat: RURY OSLONOWE - OSWIETLENIE OBIEKTU
2.12.9 RURY OStONOWE
348| KNR-W 2-19 [Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. m 52,000
d.2.12.| 0306-12 |nominalnej 250 mm
9
Razem dziat: RURY OSLONOWE
2.12.10 STUDNIE KANALIZACYJNE
349] KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 5,625
d.2.12.| 0215-06 [przedsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. IlI
10 Krotnos¢ = 4
350| KNNR 4 1417{Studzienki kanalizacyjne systemowe do 1000 mm - szt. 4,000
d.2.12. 02 zamknigcie rurg teleskopowg
10| analogia
351] KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty| m3 4,919
d.2.12.| 0236-01 [sypkie kat. I-Ill
10 Krotnos¢ = 4
352] KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z m3 4,919
d.2.12.| 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w
10 gruncie kat. I-11I
Krotnos$¢ = 4
Razem dzial: STUDNIE KANALIZACYJNE
21211 SEPARATOR Z OSADNIKIEM
353] KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 36,000
d.2.12.| 0215-06 [przedsigebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. IlI
11 Krotnos¢ = 2
354| KNR 2-18 |Zakup i montaz separatora z osadnikiem stud. 2,000
d.2.12.| 0613-03
11 analogia
355 KNR 2-01 ([Zaggszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty| m3 32,044
d.2.12.| 0236-01 sypkie kat. I-1I
11 Krotnos¢ = 2
356] KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z m3 32,044
d.2.12.| 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w
11 gruncie kat. I-11I
Krotnos$¢ = 4

Razem dziat: SEPARATOR Z OSADNIKIEM

2.12.12

WLOT KANALIZACJI




357| KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o m2 1,000
d.2.12.] 0302-04 [wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
12 Krotnos¢ = 2

358| KNR 2-31 |Umocnienie tluczniem wylotu kanalizacji m3 1,200
d.2.12.| 0402-02 |Krotnos¢ =2
12| analogia

Razem dzial: WLOT KANALIZACJI

2.12.13 WODOWSKAZ

359| KNNR-W 10 [Demontaz i ponowny montaz wodowskazu (wspétczynnik| szt. 1,000
d.2.12. 2104-09 1,5 do R za demontaz)
13| analogia

Razem dziat: WODOWSKAZ

2.12.14 UMOCNIENIE DNA KORYTA KAMIENIEM
360| KNNR-W 10 [Przygotowanie terenu pod trasy rzek, kanatow i rezerw m2 1745,500
d.2.12.| 2113-01 na nasypy - usuniecie warstwy ziem do 15 cm
14
361| KNNR-W 10 [Przygotowanie terenu pod trasy rzek, kanatéw i rezerw m2 1745,500
d.2.12.] 2113-02 [na nasypy - dodatek za kazde dalsze 5 cm ponad 15 cm
14
362 KNR 2-23 [Umocnienie dna koryta kamieniem - warstwa o grubosci m2 1 745,500

d.2.12.[ 0110-01 [15cm
14| analogia

363] KNR2-23 [Umocnienie dna koryta kamieniem - za kazdy 1 cm m2 1745,500
d.2.12.| 0110-02 ([réznicy
14| analogia [Krotno$¢ =5

Razem dziat: UMOCNIENIE DNA KORYTA KAMIENIEM

Razem dziat: INNE ROBOTY MOSTOWE

Razem dziat: BRANZA MOSTOWA

Kosztorys razem NETTO

Podatek VAT

Kosztorys razem BRUTTO

UWAGA: do kosztorysu ofertowego nalezy dotaczyc zestawienie robocizny, materiatow, pracy sprzetu
oraz narzuty zastosowane do jego wyceny




